

ACORD DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Barcelona, a 04 de maig de 2026

REUNITS

D'una part,

La **FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA** (en endavant, FUNDACIÓ BARÇA), amb domicili social a Barcelona (08028), Carrer Arístides Maillon, s/n, i NIF G-60627445, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb número 835, representada en aquest acte per la Dra. Marta Segú i Estruch i el Sr. Ferran Olivé i Cànovas, en les seves condicions de Directora General i Tresorer respectivament d'aquesta entitat.

I de l'altra part,

EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT (en endavant, la "CONTRAPART"), amb domicili social a Ctra. Nacional 340 kn. 1249 de Sant Feliu de Llobregat (08980) i amb NIF G58014838; representada en aquest acte pel Sr. Salvador Valls i Cuello en la seva condició de President d'aquesta entitat.

En endavant, la FUNDACIÓ BARÇA i la CONTRAPART, seran referides conjuntament com les "Parts".

EXPOSEN

- I.** Que en data 29 d'agost de 2024, ambdues Parts van subscriure un conveni de col·laboració (en endavant, el "Conveni") la vigència del qual es va establir fins el dia 30 de juny de 2025
- II.** Que posteriorment, les Parts van prorrogar el Conveni per una nova temporada mitjançant Pròrroga de data 8 de maig de 2025, establint-se una durada fins el dia 30 de juny de 2026.
- III.** Que havent estat satisfactòria la relació contractual que uneix les Parts fins el dia d'avui, estan interessades a prorrogar la vigència del Conveni.

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551



FUNDACIÓ
BARÇA

Cap nena
nen fora de joc

- IV.** Que, amb motiu d'aquesta pròrroga, la FUNDACIÓ BARÇA es compromet a fer una nova aportació econòmica pel projecte **Barça Activa't Esplugues de Llobregat, temporada 26/27**.
- V.** Que, addicionalment, ambdues Parts han acordat modificar determinades provisions contingudes en el Conveni, de conformitat amb el que més endavant s'indicarà.
- VI.** Que, com a conseqüència de tot l'anterior, les Parts convenen a formalitzar el present ACORD DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ (en endavant "l'Acord") que es regirà per l'ordenament jurídic vigent i les normes legals que resultin d'aplicació i, en particular, per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- PRÒRROGA

Les Parts, mitjançant la signatura del present document, manifesten expressament la seva voluntat de prorrogar el Conveni per un període addicional de dotze mesos, iniciant-se la vigència d'aquesta pròrroga el dia 01/07/2026 i finalitzant el dia 30/06/2027.

Arribada la data de finalització, el Conveni quedarà automàticament resolt, sense necessitat de notificació prèvia, i essent d'aplicació tot allò previst en el Conveni pel cas de la seva finalització.

Sense perjudici de l'anterior, el lliurement de l'informe final per part de la CONTRAPART i l'últim pagament per part de la FUNDACIÓ BARÇA, tal com s'estableix a continuació, quedaran pendents a la finalització del Conveni, de manera que les Parts reconeixen i accepten expressament que aquestes obligacions es mantindran vigents després de la seva finalització i fins que s'hagin complert en la seva totalitat.

SEGONA.- FINANÇAMENT PER LA TEMPORADA 2026/2027

2.1. Finançament

La FUNDACIÓ BARÇA contribuirà al desenvolupament del projecte **Barça Activa't Esplugues de Llobregat** durant la temporada 26/27 amb una aportació de vint-i-un mil nou-cents noranta-nou (21.999,00 EUR) segons les disposicions de pagament del punt següent.

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551

2.2. Forma, termini de pagament i emissió de certificats

La **FUNDACIÓ BARÇA** es compromet a transferir a la CONTRAPART l'import indicat al punt anterior de la manera següent:

- El 40% a la entrega i aprovació del darrer informe del Conveni de col·laboració signat el 4 de maig del 2026 i no abans del 15 de juliol del 2026 mitjançant transferència bancària al c/c obert a l'entitat bancària CaixaBank - ES02-2100-0633-3002-0033-8866.
- Posteriorment, el dia 15 del mes consecutiu a l'entrega i aprovació del 1er informe tècnic i econòmic, justificant el període des de l'inici de la pròrroga fins el 31 de desembre 2026, el 30%, mitjançant transferència bancària al mateix compte referit.
- Posteriorment, el dia 15 del mes consecutiu a l'entrega i aprovació de l'informe tècnic i econòmic final, justificant el període des de l'inici de la pròrroga fins el 31 de juny del 2027, l'import restant de les despeses elegibles per a l'execució del projecte degudament justificades i fins un màxim del 30%, mitjançant transferència bancària al mateix compte referit.

En tot cas, l'últim pagament per part de la FUNDACIÓ BARÇA, queda condicionat a l'entrega i aprovació de l'informe tècnic i econòmic final, d'acord amb els termes establerts al Conveni, a fi de verificar i ajustar l'import total necessari per a dur a terme el projecte. Així doncs, si la memòria final justifica la totalitat de les aportacions realitzades fins al límit de l'aportació prevista, la FUNDACIÓ BARÇA en farà efectiu el pagament íntegre fins aquest límit. En cas contrari, de l'import pendent corresponent al darrer pagament, només s'abonarà la quantitat necessària per acabar de cobrir les despeses degudament justificades en aquest informe, podent ser aquest import nul, en cas que totes les despeses ja hagin quedat cobertes amb els pagaments anteriors.

LA CONTRAPART podrà introduir modificacions als indicadors del projecte, prèvia aprovació de la **FUNDACIÓ BARÇA**. En aquest sentit **LA CONTRAPART** pot introduir modificacions pressupostàries en relació al pressupost de cada resultat previst a l'Annex II fins a un + - 15%, sempre que això no afecti la fita del projecte ni el seu total pressupost.

2.3. Memòria

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551

D'acord amb el Pacte Cinquè del Conveni, **LA CONTRAPART** es compromet, entre d'altres, a l'aportació anual de la memòria tècnica i econòmica segons el model de justificació de la FUNDACIÓ BARÇA.

Per la temporada 26/27, **LA CONTRAPART** entregará: abans del 30 de gener de 2027, l'informe corresponent al període fins al 31/12/2026, i un mes després de la finalització del projecte, l'informe final corresponent al període fins el 30/06/2027.

TERCERA.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Ambdues Parts acorden i confirmen modificar pacte cinquè i afegir un nou annex pel desenvolupament del projecte aquesta nova temporada (Annex I d'aquesta Pròrroga).

CINQUÈ.- Obligacions de la FUNDACIÓ BARÇA I LA CONTRAPART.

La clàusula es manté, però es canvia només les persones interlocutores de cada part.

5.1. Per part de la FUNDACIÓ BARÇA:

- Designar un interlocutor que actuarà com a persona de contacte i que serà el responsable de la comunicació entre les Parts:

Laura García Puig correu: laura.garcia@fcbarcelona.cat

5.2. Per part de LA CONTRAPART:

- Designar un interlocutor que actuarà com a persona de contacte i que serà el responsable de la comunicació entre les Parts:

Eva Calbó correu: eva@cebllob.cat

".

TERCERA.- GENERAL

A excepció de tot allò previst a les clàusules anteriors del present Acord, tots el terminis i condicions del Conveni romandran plenament vigents.

I en prova de conformitat, les Parts signen el present document a un sol efecte, al lloc i la data indicats a l'encapçalament.

SIGNANTS

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551



**FUNDACIÓ
BARÇA**

Cap **nena**
nen fora de joc

FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA



Marta Segú i Estruch
Directora General

Ferran Olivé Cànoves
Tresorer

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT



Salvador Valls i Cuello
President

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551



**FUNDACIÓ
BARÇA**

Cap **nena**
nen fora de joc

ANNEX I

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551

BARÇA ACTIVA'T 26-27

CATALUNYA



Índex

INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA	3
INFORMACIÓ DEL PROJECTE BARÇA ACTIVA'T - CATALUNYA.....	3
JUSTIFICACIÓ.....	3
OBJECTIUS	4
RESULTATS DEL PROJECTE	4
ACTIVITATS DEL PROJECTE	4
INDICADORS DEL PROJECTE.....	5
BENEFICIARIS.....	6
PERIODE D'IMPLEMENTACIÓ.....	6
EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ:	6
EXECUCIÓ DEL PROJECTE	6
SEGUIMENT I AVALUACIÓ.....	7
RESPONSABILITATS DE LA CONTRAPART IMPLEMENTADORA DEL PROJECTE AL MUNICIPI	8
COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA.....	8
RESPONSABILITATS DE GESTIÓ, COORDINACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE	8
ROLS DINS DE L'ENTITAT IMPLEMENTADORA	9
PERFIL I REQUISITS DE L'EQUIP EDUCATIU I DE COORDINACIÓ	9
RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA	9
FINANÇAMENT	10
CONVENIS.....	10
ANNEX 1 – METODOLOGIA SPORTNET.....	10
ANNEX 2 – CRONOLOGIA DEL PROJECTE.....	13
ANNEX 3 – MARC LÒGIC	14

INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA

La Fundació FC Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que, mitjançant un enfocament holístic, té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels infants i joves vulnerables a través de l'educació, la salut i l'esport com a eines essencials per contribuir a la inclusió social i l'equitat, amb un focus especial en la igualtat de gènere i la diversitat en totes les formes.

La Fundació FC Barcelona fa realitat l'expressió -'Més que un club'- contribuint a fer canvis reals entre els nens, nenes i joves més vulnerables, a través de l'esport i els seus valors: creu fermament en el treball en equip, ambició, respecte, esforç i humilitat i vol convertir-se en la fundació esportiva de referència per la seva contribució social al món de la infància i la joventut.

La Fundació considera que l'esport és una eina que pot ajudar a fer canvis reals a la vida dels infants més vulnerables, i, per aquest motiu, i des del 2011 compta amb una metodologia pròpia, anomenada SportNet.

SportNet utilitza l'esport, el joc i l'activitat física com a eines d'integració social per millorar la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables. Busca fomentar els valors propis del FC Barcelona (l'esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l'ambició, entesos des de la cultura de la cooperació), perquè siguin positius en l'aspecte individual i també col·lectiu.

INFORMACIÓ DEL PROJECTE BARÇA ACTIVA'T - CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ

La infància i joventut han hagut de viure en els darrers anys algunes crisi socials complexes en diferents àmbits com l'econòmica del 2008 i l'impacte en la vida educativa, social i familiar causada per la pandèmia de la COVID-19, que han tingut un impacte especial en la salut mental i l'estat anímic de les persones, especialment les més joves. Aquestes crisis, junt amb el canvi climàtic, fan que la visió que tenen del futur aquestes noves generacions sigui força complexa. I això també es tradueix en un abandonament escolar prematur a Catalunya d'un 14% al 2023, lluny del objectiu europeu del 9% pel 2030¹.

Aquest context requereix que des de les administracions públiques i la societat civil es posi al servei de la infància i joventut tots els recursos possibles per tal de promocionar accions participatives liderades per elles, que donin resposta a les seves necessitats i problemàtiques, i afavorir que es facin a partir dels seus propis plantejaments i canals i que participin de forma plena i activa en interacció amb el seu context social, polític i econòmic de la seva comunitat.

A més, els cicles vitals i els projectes de vida dels nens, nenes i adolescents han de ser totalment inclusius, contemplant diverses variables com la diversitat funcional, la situació socioeconòmica, l'origen, el gènere o el territori, entre d'altres.

En aquest context la **Fundació FC Barcelona** ha posat en marxa el projecte Barça Activa't, amb la col·laboració de la **xarxa d'entitats** del territori, per contribuir amb **la igualtat d'oportunitats** de tota la **infància i joventut** dels municipis d'actuació, i la capacitat de les persones joves per un futur digne en la seva comunitat des d'un **enfoc holístic** i amb **l'activitat física i l'esport socioeducatiu** com epicentre i eina de **cohesió social**.

¹ <https://fundaciobofill.cat/blog/infografia-abandonament-escolar-prematur-catalunya-dades>

A continuació es presenta el marc conceptual del projecte, que es pot adaptar a les necessitats i realitats específiques de cada context a on Barça Activa't s'implementi.

OBJECTIUS

Objectiu General: S'ha contribuït, amb la xarxa d'entitats col·laboradores del territori, a la igualtat d'oportunitats de la infància i joventut (de 10 a 16 anys, amb prioritat al grup de 12 a 16 anys) a la comunitat, promovent la inclusió i cohesió social, i amb una mirada especial a la igualtat de gènere i a la diversitat en totes les seves formes.

Objectiu Específic: S'ha afavorit, amb la col·laboració de les diferents entitats del territori, el creixement personal i la participació activa d'un mínim de 30 infants i joves en la seva comunitat, mitjançant l'esport socioeducatiu, activitats d'aprenentatge i accions de participació comunitària, en un espai segur i protector.

RESULTATS DEL PROJECTE

Resultat 1: La infància i joventut del municipi incrementa la seva *participació activa en activitats d'esport socioeducatiu, experiències educatives i accions comunitàries*, adquirint valors, competències de vida i hàbits saludables.

Resultat 2: El projecte Barça Activa't ha arrelat al municipi i l'entitat local responsable de la seva implementació té la capacitat per adoptar la metodologia SportNet en les seves activitats.

Resultat 3: S'ha fet el seguiment del projecte.

ACTIVITATS DEL PROJECTE

Activitats del Resultat 1:

- 101 Realitzar les enquestes d'autoavaluació de les persones participants (inici/final).
- 102 Realitzar les enquestes d'avaluació de les famílies / tutors de les persones participants (inicial/final).
- 103 Realitzar les enquestes d'avaluació de l'equip educatiu vers les persones participants (inicial/final).
- 104 Realitzar un mínim d'1 informe d'història de vida d'algun participant del municipi
- 105 Dinamitzar les sessions socioeducatives: 2 dies / setmana / grup, 2 hores per dia.
- 106 Organitzar experiències educatives:
 - un mínim de 1 activitat / mes / grup.
 - una ha de ser sobre "Consentimen sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual".
- 107 Realitzar els projectes participatius comunitaris (PPC) - un mínim d'1 per temporada.
- 108 Realitzar les activitats de voluntariat al territori - un mínim d'1 per temporada.
- 109 Definir i implementar els plans individuals (PEI) de tots els participants.

Activitats del Resultat 2:

- 201 Formar als equips educatius de les contraparts implementadores en la metodologia SportNet i en com implementar el projecte al seu municipi. Un mínim de 2 persones per municipi / entitat: la coordinadora del projecte i les persones de l'equip educatiu.
- 202 Realitzar les enquestes en el moment que els participants marxen de Barça Activa't (o al final o durant el curs)
- 203 Realitzar les reunions amb tots els actors lligats al projecte:
 - Entrevista amb les famílies / tutors (EE) - 80%
 - Entrevista amb el/la jove (EE) - 100%
 - Presentació del projecte a Serveis Social i Centres educatius (Coordinació o EE i potencialment FFCB) - al menys 1 entitat, segons municipi.
- 204 Realitzar les diferents visualitzacions del projecte al territori: XXSS, material imprès a centres educatius i espais municipals, participacions als mitjans de comunicació locals, etc. - un mínim de 9 / temporada / municipi. Totes han d'estar aprovades per la Fundació.

Activitats del Resultat 3:

- 301 Participar activament a les reunions virtuals de coordinació i seguiment, entre la Coordinació de Projecte de la Fundació i la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores al municipi - un mínim de 1 per mes / municipi.
- 302 Participar activament a les reunions trimestrals presencials per part de la coordinació de l'entitat implementadora de forma presencial a Barcelona
 - Abans de Nadal
 - Abans de Setmana Santa
 - Juny

INDICADORS DEL PROJECTE

Objectiu Específic:

INDICADOR 1:

El 80% de les persones participants realitzen les autovaloracions (inici i final), i entre aquestes es registra una millora mínima del 10% en l'aprenentatge percebut sobre els seus valors i competències de vida.

INDICADOR 2:

El 50% de les famílies / tutors de les persones participants realitzen les avaluacions (inici i final) dels seus infants / joves, i entre aquestes es registra una millora mínima del 10% en l'aprenentatge percebut sobre els seus valors i competències de vida.

INDICADOR 3:

L'equip educatiu avalua com a mínim el 80% de les persones participants (inici i final), i entre aquestes es registra una millora mínima del 10% en l'aprenentatge sobre valors i competències de vida de les persones participants, segons les avaluacions realitzades per l'equip.

INDICADOR 4:

Un mínim de 75% dels infants i joves inscrits en el projecte participen activament en el Projecte Participatiu Comunitari (PPC).

INDICADOR 5:

Un mínim d'1 cas d'èxit per municipi - infant o jove participant mostra una millora significativa i observable en el seu desenvolupament personal, social i/o escolar, fruit de la seva participació continuada en el projecte Barça Activa't.

Resultat 1:

INDICADOR 1:

Nº de sessions de socioeducatives realitzades: un mínim de 2 sessions / setmana / municipi durant tota la temporada (des de 1/10/26 al 31/05/27). TOTAL a confirmar en cada municipi.

INDICADOR 2:

Un mínim de 30 infants i joves participants inscrits en el projecte cada mes (ràtio 1:15).

INDICADOR 3:

Un mínim del 50 % d'infants i joves que participen en les sessions socioeducatives al municipi s'identifiquen com noies.

INDICADOR 4:

Les sessions socioeducatives tenen un mitjana del 80% d'assistència.

INDICADOR 5:

Es realitza un mínim d'1 experiències educatives (tallers, etc.) al mes.

INDICADOR 6:

Les persones participants realitzen un mínim d'1 col·laboració de voluntariat per temporada.

INDICADOR 7:

Les persones participants defineixen i implementen al menys 1 acció comunitària per temporada.

INDICADOR 8:

Plans Educatius Individuals (PEI)

--- 100 % de participants tenen PEI definit abans de finals de gener.

--- 80% de les accions definides en el PEI s'han implementat a finals de maig.

Resultat 2:

INDICADOR 1:

Transferència metodològica:

--- Un mínim de 2 persones formades en SportNet: tot l'equip educatiu i la persona coordinadora del

projecte.

--- 100% d'assistència a la formació inicial (setembre) per part de la coordinació i equips educatius de l'entitat implementadora de forma presencial.

INDICADOR 2:

Un mínim del 60% dels participants que, quan deixen el projecte, indiquen que voldrien repetir i/o ho recomanarien a les seves amistats.

INDICADOR 3:

Les reunions amb tots els actors lligats al projecte s'han realitzat a temps :

--- Entrevista inicial amb les famílies / tutors (EE) - 80%

--- Entrevista inicial i final amb el/la jove (EE) - 100%

--- Presentació del projecte a Serveis Social i Centres educatius (Coordinació o EE i potencialment FFCB) - al menys 1 entitat, segons municipi.

INDICADOR 4: N°

Un mínim de 9 visualitzacions del projecte a XXSS o altres mitjans a cada municipi per temporada / municipi.

INDICADOR 5:

Al menys 1 projecte de la contrapart implementadora (excloent SportNet) integra elements de la metodologia SportNet (indicar elements adoptats per projecte).

Al menys 1 projecte que els membres de l'equip educatiu implementa (excloent SportNet) integra elements de la metodologia SportNet (indicar elements adoptats per projecte).

Resultat 3:

INDICADOR 1:

100% d'assistència a les reunions virtuals de coordinació (un mínim de 1 reunió per mes / municipi) entra la Coordinació de Projecte de la Fundació i Coordinació de les contraparts implementadores.

INDICADOR 2:

100% d'assistència a les reunions presencials de seguiment trimestral (abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a mitjans de juny) dels equips educatius i de coordinació de les contraparts implementadores.

BENEFICIARIS

Grup de 30 joves de **10 a 16 anys** del municipi on es desenvolupa el projecte (prioritzant el grup d'edat de 12 a 16 anys). Aquests joves poden estar derivats pels diferents serveis de l'Ajuntament (Joventut, Serveis Socials, Educació, Esports, etc.) i haurien de formar un grup heterogeni en totes les variables possibles.

PERIODE D'IMPLEMENTACIÓ

De juliol de 2026 a juny de 2027, amb **intervenció directa amb les persones beneficiàries d'octubre a maig (curs escolar)**. Veure cronograma en secció de definició de les activitats del projecte.

EXECUCIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ:

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

El projecte serà implementat per les entitats locals, amb l'acompanyament i l'assessorament de la Fundació FC Barcelona, i implicant activament les famílies dels participants, els centres educatius i la xarxa d'entitats locals i municipals.

Les activitats es desenvoluparan seguint una planificació mensual i s'estructuraran en diferents fases:

- **Formació inicial** de l'Equip Educatiu i de la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores: 2 dies al setembre, juntament amb la resta d'equips de Catalunya, amb l'objectiu de:
 - Presentar el Projecte.

- Transferir els coneixements necessaris per a poder implementar les diferents activitats del projecte, incloent la metodologia SportNet.
- Compartir els protocols i bones pràctiques del Projecte, tot reforçant els referents a la protecció a la infància.
- Explicar la forma de fer el seguiment del Projecte.
- **Inscripció dels participants.** Es prioritzarà que participants i famílies entenguin què és Barça Activa't i s'establirà el canal de comunicació que es mantindrà durant tota la temporada:
 - **Pre-inscripció:** abans d'acabar el curs escolar anterior.
 - **Inscripció:** durant el mes de setembre, amb reunions de presentació del projecte i equip educatiu adreçades als participants i a les famílies/tutors. Aquestes trobades tenen com a finalitat fidelitzar als participants; comprendre el seu context (familiar, escolar, comunitari) i establir una relació continuada durant el curs (comunicació d'absències, activitats extraordinàries, informacions rellevants, etc.).
 - Reunions amb entitats locals de l'entorn dels participants: centres educatius, serveis socials, etc. per tal d'alinear els plans educatius individuals (PEIs).
- **Intervenció directa** a partir 1er dia laborable d'octubre amb les Sessions Esportives, les Experiències Educatives i de Voluntariat, i el Projecte Participatiu Comunitari (PPC):
 - **Sessions Esportives:** utilitzant la metodologia **SportNet** amb l'objectiu de treballar els valors i habilitats personals.
 - **Experiències Educatives:** activitats formadores orientades a optimitzar el procés d'aprenentatge, potenciar habilitats personals, obrir horitzons, reforçar el vincle comunitari i afavorir el rendiment acadèmic.
 - **Projecte Participatiu Comunitari:** proposta per a fomentar la motivació dels infants i joves per involucrar-se en accions comunitàries, aprenent a idear, planificar, organitzar i implementar activitats orientades al bé comú. Se n'ha d'implementar un mínim d'1 per temporada, que pot realitzar-se fora de l'horari habitual de Barça Activa't, i que requereix una dedicació significativa en termes de recerca, planificació, coordinació amb participants i entitats local, documentació i presentació del procés, resultats i aprenentatges.
 - **Plans Educatius Individual:**
 - Definició: mes de gener.
 - Seguiment: gener-maig.
 - Avaluació: abans de finalitzar la intervenció directa al terreny.
- **Acte de tancament.** Trobada conjunta amb els municipis Barça Activa't de la província per presentar els PPC i compartir experiències entre participants.
- **Fi d'intervenció directa:** el darrer dia laborable del mes de maig.

Totes les accions es realitzaran en espais segurs i protectors, amb enfocament de gènere i participació activa.

Calendari de l'any: veure Annex 2.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El seguiment serà continu, corresponsable i participatiu, garantint la transparència i la millora constant del projecte. Es contemplen les accions següents:

- **Enquestes d'avaluació dels progrés dels participants:**
 - Enquesta de referència (baseline): Es realitza entre les 2 i 3 setmanes posteriors a la incorporació dels participants al projecte, amb l'objectiu de establir el punt de partida del seu progrés.
 - Enquesta d'avaluació final: Es duu a terme aproximadament dues setmanes abans de la finalització del projecte, per valorar l'evolució educativa, emocional i social dels participants.
- **3 reunions de seguiment presencial** a les instal·lacions del FCB o ubicació cèntrica a Catalunya, d'un dia, amb les Coordinacions del Projecte i els Equips Educatius de totes les entitats implementadores amb l'objectiu de:
 - Reforçar coneixements sobre la implementació de les activitats.
 - Compartir aprenentatges entre equips.

- Revisar la implementació del trimestre anterior i planificar el següent.
- **Reunions mensuals virtuals.** 1 reunió mensual (aprox. 1 hora) entre la Fundació i les coordinacions i equips educatius de les entitats implementadores.
- **Visites de seguiment** de les persones coordinadores del projecte de la Fundació de FC Barcelona a cada municipi al llarg de la temporada.

RESPONSABILITATS DE LA CONTRAPART IMPLEMENTADORA DEL PROJECTE AL MUNICIPI

COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA

La Protecció de la infància és capital per a la Fundació FC Barcelona. I és per aquest motiu que es demanarà a la contrapart els següents punts:

- Aplicar el sistema de protecció de la Fundació FC Barcelona.
- Participar en la formació obligatòria sobre el sistema de protecció de la Fundació FC Barcelona.
- Acreditar la recollida dels Certificats d'antecedents penals de naturalesa sexual del personal involucrat en el projecte.
- Firma el codi de conducta de la Fundació FC Barcelona.

RESPONSABILITATS DE GESTIÓ, COORDINACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

Les responsabilitats de l'entitat que implementa el projecte al municipi són:

- Contribuir en l'adaptació del disseny del projecte al territori.
- Vetllar perquè el projecte s'implementi tal com s'ha dissenyat, assegurant l'assoliment dels indicadors definits, en un entorn segur per cada infant.
- Presentar els informes tècnics i econòmics de forma periòdica, en base al model d'informes de la Fundació FC Barcelona:
 - Al gener pel període de juliol a desembre.
 - Al juny pel període de gener a maig.
- Assegurar la disponibilitat i la gestió dels espais a on es duen a terme les activitats, incloent el magatzematge del material: esportiu, administratiu, de difusió, etc.
- Gestionar les inscripcions dels i les participants. Això inclou
 - Rebre les famílies dels participants i realitzar les entrevistes inicials per aconseguir l'adherència dels infants i joves al projecte.
 - Entrevistar als participants per entendre necessitats i motivacions.
 - Definir i realitzar el seguiment dels Plans Educatius Individuals (PEIs).
 - Informar sobre el projecte a escoles, serveis socials i altres entitats impactades.
- Contractar i gestionar l'equip educatiu que implementa el projecte al territori, garantir la seva disponibilitat i vetllar que segueixi la línia d'acció del projecte, amb una ratio de 1:15.
 - Un mínim de 2 tardes a la setmana, 3 hores = 6 hores / setmana
 - 2 hores / dia d'acció directa
 - 1 hora / dia de planificació / seguiment (30 minuts abans i 30 minuts després de l'acció directa)
 - Les hores addicionals per a fer
 - la formació inicial (2 dies) amb la resta d'equips educatius de Barça Activa't arreu de Catalunya o una localitat cèntrica a Catalunya;
 - les sessions de seguiment (3 dies - 1 per trimestre) amb la resta d'equips educatius de Barça Activa't arreu de Catalunya o una localitat cèntrica a Catalunya;
 - la sessió de tancament de la temporada (1 dia) a una localitat dins de la província del municipi;
 - possibles activitats addicionals / especials, fora de l'horari habitual per planificar i implementar el Projecte Participatiu Comunitari, les accions de voluntariat, etc.
 - Temps per la coordinació i seguiment amb les contraparts: un mínim de 2 reunions on-line mensuals, d'1 hora per cada reunió.

- Assegurar la gestió adequada de l'assegurança que apliquin al projecte, als participants i al personal..
- Amb la col·laboració de la Fundació FC Barcelona, assegurar la disponibilitat del material esportiu i la roba esportiva dels participants i equip educatiu.
- Amb la col·laboració de la Fundació FC Barcelona i altres contraparts del projecte
 - Implementar el protocol de la política de protecció a la infància de la Fundació FC Barcelona, incloent la detecció i comunicació de situacions de risc.
 - Adaptar els protocols i bones pràctiques del projecte al context del territori. Supervisar que s'implementin correctament.
 - Contribuir a què el projecte sigui reconegut al municipi, tot i fent la difusió comunicativa del projecte per atraure participants i altres contraparts.

ROLS DINS DE L'ENTITAT IMPLEMENTADORA

S'identifiquen tres rols:

- Persona responsable de la implementació de Barça Activa't al municipi: revisa i aprova el conveni i els informes, i resol les incidències a alt nivell, més institucionals. És la contrapart de la Program Manager de Barça Activa't a Catalunya de la Fundació.
- Persona responsable del dia a dia de Barça Activa't al municipi: vetlla perquè el projecte s'implementi a terreny tal com s'ha dissenyat, assegurant l'assoliment dels indicadors definits, en un entorn segur per cada infant. És la contrapart de la persona Coordinadora de Barça Activa't del municipi de la Fundació.
- Persones que formen part de l'equip educatiu: Responsabilitat: implementa les diferents activitats del projecte al terreny, amb contacte directe amb infants i joves que participa al projecte i les seves famílies.

PERFIL I REQUISITS DE L'EQUIP EDUCATIU I DE COORDINACIÓ

Perfil de la persona coordinadora:

- Formació reglada: Grau Superior de Formació Professional en Integració Social, Activitats Fisicoesportives o Animació Sociocultural o similars.
- Mínim 12 mesos d'experiència en:
 - Educació o lleure / esport.
 - Treball amb infants i joves.
 - Rols de coordinació i lideratge.
- Recomanable que:
 - Formi part també de l'equip educatiu.
 - Tingui dedicació completa dins de l'entitat implementadora.

Perfil de les persones educadores:

- Formació reglada: Grau Superior de Formació Professional en Integració Social, Activitats Fisicoesportives o Animació Sociocultural o similars.
- Mínim 6 mesos d'experiència en educació i lleure/esport i en el treball directe amb infants i adolescents.
- Domini de català de nivell C (les activitats es desenvolupen en català)
- Estructura recomanada: equips configurats per professionals de diferents gèneres. I amb les dues àrees formatives (educació socials / esports).

RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA

Les responsabilitats de la Fundació FC Barcelona són:

- Definir i planificar el projecte juntament amb les diferents contraparts a Catalunya.
- Treballar amb les contraparts als diferents municipis per adaptar el Projecte al context local.
- Formar a les contraparts en com implementar les diferents activitats del projecte, incloent la metodologia SportNet.
- Supervisar la implementació del projecte, garantint que s'aplica segons el disseny establert i que s'assoleixen els indicadors previstos.

- Revisar i supervisar els informes tècnics i econòmics presentats per la contrapart.
- Coordinar la compra i distribució del material esportiu, de la roba esportiva dels participants i de l'equip educatiu.
- Aprovar el material publicitari elaborat per les contraparts.
- Definir els protocols i bones pràctiques del projecte.
- Formar a les contrapart sobre els protocols de protecció a la infància protecció i fer els seguiments dels casos identificats.
- Compartir les plantilles i eines necessàries per la implementació i seguiment del projecte: cartells de difusió en el territori, informes de seguiment, eina per a recollir les dades d'inscripció i assistència, document de Plans Educatius Individuals, etc.
- Aportar
 - El material esportiu.
 - La roba esportiva pels participants. A entregar entre el mes de desembre i gener.
 - La roba esportiva per a l'equip educatiu. A entregar al setembre.

FINANÇAMENT

L'objectiu de la Fundació del FC Barcelona és la de co-finançar el Projecte, amb la possible participació de les Diputacions, Ajuntaments i les mateixes contraparts implementadores.

CONVENIS

Es signarà un conveni entre la contrapart implementadora del projecte i la Fundació, en el qual s'inclouran, entre altres, els punts següents:

- Objectius, resultats, activitats i indicadors del projecte a implementar en el territori.
- Cronograma de les activitats.
- Responsabilitats de les diferents contraparts.
- El pressupost del projecte: el 92% del total ha de correspondre a despeses directes.
- Les fonts de finançament.
- Calendari de pagament de la Fundació a l'entitat implementadora.
- Informació relativa al Sistema de Protecció de la Infància, així com les directrius per a la gestió de la comunicació, ús de logotip i altres elements corporatius.

La contrapart implementadora es farà càrrec de gestionar el conveni necessari per a utilitzar els espais a on s'implementa el projecte.

ANNEX 1 – METODOLOGIA SPORTNET

La metodologia SportNet utilitza l'activitat física i l'esport com a agent de canvi per a infants i joves.

De forma lúdica, la infància i joventut té la oportunitat de regular la seva conducta a través d'una experiència d'apoderament on s'incrementen les seves relacions positives i viuen els valors que es transmeten.

Els equips educatius han de tenir present que qualsevol situació és una bona oportunitat per a promoure una reflexió o debat entre tothom qui forma part del grup.

Per a que la metodologia SportNet tingui l'impacte esperat, es requereix un mínim de dos sessions setmanals, de 2 hores per sessió, durant tota la temporada. Pel projecte Barça Activa't, algunes d'aquestes hores / sessions es substitueixen per experiències educatives i preparació i implementació del projecte participatiu comunitari

La metodologia SportNet es basa en el joc, l'activitat física i l'esport com a elements d'inclusió social i de reducció de desigualtats de gènere i de diversitat funcional.

**DIVERSIÓ A PARTIR
DELS JOCS**



**VINCLES POSITIVS ENTRE TOTES
LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN**



**SPORTNET és una
metodologia que la Fundació
Barça aplica des de l'any 2011**

**DONAR VEU I PROTAGONISME
A LES PARTICIPANTS**



**APRENTATGE DE
VALORS I HABILITATS**



**La metodologia
SPORTNET preveu les
següents accions...**

- Seminars de formació
- Dinamització de sessions de forma regular
- Assessorament metodològic
- Visites de seguiment
- Esdeveniments socials i esportius a final de curs

Per tal de...

- ✓ CONTRIBUÏR A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT A TOT EL MÓN.
- ✓ FOMENTAR LA CREACIÓ DE VINCLES ENTRE DIFERENTS INFANTS I JOVES.
- ✓ FACILITAR L'ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES I HABILITATS SOCIOEMOCIONALS.
- ✓ REDUIR FACTORS DE RISC I FOMENTAR LA PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT.
- ✓ SENSIBILITZAR L'ENTORN EN L'ÚS DE L'ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA COM EINA SOCIOEDUCATIVA EN EL TREBALL PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITAT DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT.

I d'aquesta forma

**PROMOURE ELS VALORS DEL
F.C. BARCELONA I LA FUNDACIÓ**

ESFORÇ
RESPECTE
TREBALL EN EQUIP
HUMILITAT
AMBICIÓ

**DESENVOLUPAR
HABILITATS**

- AUTOGESTIÓ D'EMOCIONS I SENTIMENTS
- RELACIONS INTERPERSONALS
- COMUNICACIÓ
- PRESA DE DECISIONS
- SOLUCIÓ DE PROBLEMES I PENSAMENT CREATIU
- PENSAMENT CRÍTIC
- RESPONSABILITAT I COMPROMÍS



DURANT LES SESSIONS REGULARS S'UTILITZEN:

ELS JOCS

Propostes lúdiques i educatives
Totes les persones juguen alhora, sense quedar eliminades
Oportunitats per a totes
Promoure la col·laboració i cooperació entre totes

ELS PARTITS EN 3 TEMPS

PODEN SER DE
QUALSEVOL ESPORT

1r temps: els equips es reuneixen i acorden les normes
2n temps: es juga el partit
3r temps: els equips reflexionen sobre com ha anat el partit

Normes bàsiques:



No hi ha àrbitre



Equips heterogenis



Afavorir la participació

LES REFLEXIONS

Totes les persones assegudes a terra, en rotllana
Reflexió sobre els valors i habilitats que han aparegut durant el joc
Resoldre conflictes i prendre decisions mitjançant el diàleg
Preguntes obertes

ANNEX 2 – CRONOLOGIA DEL PROJECTE



**FUNDACIÓ
BARÇA**

ANNEX 3 – MARC LÒGIC

	OBJECTIU / RESULTAT	INDICADORS OBJETIVAMENT VERIFICABLES	FONTS DE VERIFICACIÓ	HIPÒTESIS / RISCOS
OBJECTIU GENERAL	S'ha contribuït, amb la xarxa d'entitats col·laboradores del territori, a la igualtat d'oportunitats de la infància i joventut (de 10 a 16 anys, en grups d'edat segons les necessitats) a la comunitat, promovent la inclusió i cohesió social, i amb una mirada especial a la igualtat de gènere i a la diversitat en totes les seves formes.			
OBJECTIU ESPECÍFIC	S'ha afavorit, amb la xarxa d'entitats col·laboradores del territori, el creixement personal (habilitats, actituds/valors, hàbits) i la participació activa d'un mínim de 30 infants i joves en la seva comunitat, mitjançant l'esport socioeducatiu, activitats d'aprenentatge i accions de participació comunitària, en un espai segur i protector.	INDICADOR 1: El 80% de les persones participants realitzen les autovaloracions (inici i final), i entre aquestes es registra una millora mínima del 10% en l'aprenentatge percebut sobre els seus valors i competències de vida. INDICADOR 2: El 50% de les famílies / tutors de les persones participants realitzen les avaluacions (inici i final) dels seus infants / joves, i entre aquestes es registra una millora mínima del 10% en l'aprenentatge percebut sobre els seus valors i competències de vida. INDICADOR 3: L'equip educatiu avalua com a mínim el 80% de les persones participants (inici i final), i entre aquestes es registra una millora mínima del 10% en l'aprenentatge sobre valors i competències de vida de les persones participants, segons les avaluacions realitzades per l'equip. INDICADOR 4: Un mínim de 75% dels infants i joves inscrits en el projecte participen activament en el Projecte Participatiu Comunitari (PPC). INDICADOR 5: Un mínim d'1 cas d'èxit per municipi - infant o jove participant mostra una millora significativa i observable en el seu desenvolupament personal, social i/o escolar, fruit de la seva participació continuada en el projecte Barça Activa't.	Registres i Informe del Projecte. Resultats de les enquestes	El projecte s'enten en el territori i encaixa en la visió / objectius en les àrees de joventut, esport i educació.
RESULTAT 1	La infància i joventut del municipi incrementa la seva participació activa en activitats d'esport socioeducatiu, experiències educatives i accions comunitàries, adquirint valors, competències de vida i hàbits saludables.	INDICADOR 1: N° de sessions de socioeducatives realitzades: un mínim de 2 sessions / setmana / municipi durant tota la temporada (des de 1/10/26 al 31/05/27). TOTAL a confirmar en cada municipi. INDICADOR 2: Un mínim de 30 infants i joves participants inscrits en el projecte cada mes (ràtio 1:15). INDICADOR 3: Un mínim del 50 % d'infants i joves que participen en les sessions socioeducatives al municipi s'identifiquen com noies. INDICADOR 4: Les sessions socioeducatives tenen un mitjana del 80% d'assistència. INDICADOR 5: Es realitza un mínim d'1 'experiències educatives (tallers, etc.) al mes. INDICADOR 6: Les persones participants realitzen un mínim d'1 col·laboració de voluntariat per temporada. INDICADOR 7: Les persones participants defineixen i implementen al menys 1 acció comunitària per temporada.	Registres amb les dades d'inscripcions i assistència. Fitxes de les sessions. Fotos i vídeos de les accions realitzades. Informe del Projecte.	

		INDICADOR 8: Plans Educatius Individuals (PEI) --- 100 % de participants tenen PEI definit abans de finals de gener. --- 80% de les accions definides en el PEI s'han implementat a finals de maig.		
RESULTAT 2	El projecte Barça Activa't ha arrelat al municipi i l'entitat local responsable de la seva implementació té la capacitat per adoptar la metodologia SportNet en les seves activitats.	INDICADOR 1: Transferència metodològica: --- Un mínim de 2 persones formades en SportNet: tot l'equip educatiu i la persona coordinadora del projecte. --- 100% d'assistència a la formació inicial (setembre) per part de la coordinació i equips educatius de l'entitat implementadora de forma presencial. INDICADOR 2: Un mínim del 60% dels participants que, quan deixen el projecte, indiquen que voldrien repetir i/o ho recomanarien a les seves amistats. INDICADOR 3: Les reunions amb tots els actors lligats al projecte s'han realitzat a temps : --- Entrevista inicial amb les famílies / tutors (EE) - 80% --- Entrevista inicial i final amb el/la jove (EE) - 100% --- Presentació del projecte a Serveis Social i Centres educatius (Coordinació o EE i potencialment FFCB) - al menys 1 entitat, segons municipi. INDICADOR 4: N° Un mínim de 9 visualitzacions del projecte a XXSS o altres mitjans a cada municipi per temporada / municipi. INDICADOR 5: Al menys 1 projecte de la contrapart implementadora (excloent Barça Activa't) integra elements de la metodologia SportNet (indicar elements adoptats per projecte). Al menys 1 projecte que els membres de l'equip educatiu implementa (excloent Barça Activa't) integra elements de la metodologia SportNet (indicar elements adoptats per projecte).	Registres amb les dades d'inscripcions i assistència. Enllaços i fotos de les visualitzacions. Informe del Projecte. Registres d'enquestes de finals de curs.	L'entitat local implementadora disposa d'un equip estable format per personal amb caire social (educatiu) i esportiu per assolir els objectius del projecte. Disponibilitat d'espais municipals adequats i xarxa local implicada (escoles, serveis socials, espais joves) per derivació i coordinació.
RESULTAT 3	S'ha fet el seguiment del projecte.	INDICADOR 1: 100% d'assistència a les reunions virtuals de coordinació (un mínim de 1 reunió per mes / municipi) entra la Coordinació de Projecte de la Fundació i Coordinació de les contraparts implementadores. INDICADOR 2: 100% d'assistència a les reunions presencials de seguiment trimestral (abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a mitjans de juny) dels equips educatius i de coordinació de les contraparts implementadores.	Actes de les reunions.	

ACTIVITATS - R1	ACTIVITAT	RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
101	Realitzar les enquestes d'autoavaluació de les persones participants (inici/final).	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	Veure Pressupost	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC
102	Realitzar les enquestes d'avaluació de les famílies / tutors de les persones participants (inicial/final).	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	Veure Pressupost	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC
103	Realitzar les enquestes d'avaluació de l'equip educatiu vers les persones participants (inicial/final).	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	Veure Pressupost	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC

104	Realitzar un mínim d'1 informe d'història de vida d'algun participant del municipi	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	Veure Pressupost	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC
105	Dinamitzar les sessions socioeducatives: 2 dies / setmana / grup, 2 hores per dia.	Espai municipal/centre educatiu + Equip educatiu + Entitat col·laboradora + despeses de formalització de les activitats	Veure Pressupost	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
106	Organitzar experiències educatives: - un mínim de 1 activitat / mes / grup. - una ha de ser sobre "Consentimen sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual".	Espai municipal/centre educatiu + Equip educatiu + Entitat col·laboradora + despeses de formalització de les activitats	Veure Pressupost	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
107	Realitzar els projectes participatius comunitaris (PPC) - un mínim d'1 per temporada.	Equip educatiu + Entitats col·laboradores del municipi	Veure Pressupost	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
108	Realitzar les activitats de voluntariat al territori - un mínim d'1 per temporada.	Equip educatiu + Entitats col·laboradores del municipi	Veure Pressupost	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
109	Definir i implementar els plans individuals (PEI) de tots els participants.	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu)	Veure Pressupost	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
ACTIVITATS - R2 ACTIVITAT		RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
201	Formar als equips educatius de les contraparts implementadores en la metodologia SportNet i en com implementar el projecte al seu municipi. Un mínim de 2 persones per municipi / entitat: la coordinadora del projecte i les persones de l'equip educatiu.	Equip de SPN de la FFCB + Referents SPN del territori + Espai i despeses de formació	Veure Pressupost	Fundació FCBarcelona - coordinació de projecte
202	Realitzar les enquestes en el moment que els participants marxen de Barça Activa't (o al final o durant el curs)	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	Veure Pressupost	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC
203	Realitzar les reunions amb tots els actors lligats al projecte: --- Entrevista amb les famílies / tutors (EE) - 80% --- Entrevista amb el/la jove (EE) - 100% --- Presentació del projecte a Serveis Social i Centres educatius (Coordinació o EE i potencialment FFCB) - al menys 1 entitat, segons municipi.	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + participants i famílies + Centres educatius + Serveis Socials	Veure Pressupost	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
204	Realitzar les diferents visualitzacions del projecte al territori: XXSS, material imprès a centres educatius i espais municipals, participacions als mitjans de comunicació locals, etc. - un mínim de 9 / temporada / municipi. Totes han d'estar aprovades per la Fundació.	Plantilles estàndard del projecte. (FFCB) Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC + accés a XXSS	Veure Pressupost	Ajuntament + Entitat implementadora
ACTIVITATS - R3 ACTIVITAT		RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
301	Participar activament a les reunions virtuals de coordinació i seguiment, entre la Coordinació de Projecte de la Fundació i la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores al municipi - un mínim de 1 per mes / municipi.	Coordinació FFCB + Coordinació municipi + recursos per fer reunions telemàtiques + desplaçaments	Veure Pressupost	Fundació FCBarcelona - coordinació de projecte
302	Participar activament a les reunions trimestrals presencials per part de la coordinació de l'entitat implementadora de forma presencial a Barcelona --- Abans de Nadal --- Abans de Setmana Santa --- Juny	Coordinació FFCB + Coordinació i Equip Educatiu d'entitat implementadora del municipi + desplaçaments	Veure Pressupost	Fundació FCBarcelona - coordinació de projecte

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
Ctra. Nacional 340, km 1249
08980 Sant Feliu de Llobregat
93 685 20 39
G-58014838



Oferta nº : 33-2025/2026

PRESSUPOST IMPLEMENTACIÓ PROJECTE BARÇA ACTIVA'T A ESPLUGUES DE LLOBREGAT CURS 2025-2026

Dades client:

Fundació Barça
C/ Aristides Maillol, s/n
carrer Aristides Maillol, s/n, 08028 Barcelona,
G-60627445

Detall servei: Implementació projecte Barça Activa't al municipi d'Esplugues de Llobregat.

Període: 4 de setembre 2026 a 15 de juny de 2027

Dedicació: 2 sessions setmanals de 2 hores intervenció directa més hores de treball intern per monitor més coordinació i gestió

Concepte	Detall	Quantitats	Cost unitat	Cost total
Recursos humans				
Monitor 1	2 sessions de 2 hores/setmana (+ 30' abans i després) més 3h de treball intern= 9h. Dins les hores de treball intern s'inclouen les hores de formacions, sessions de seguiment, reunions, etc.	1	8.066,00 €	8.066,00 €
Monitor 2		1	8.066,00 €	8.066,00 €
Subtotal				16.132,00 €
Tasques de coordinació i gestió				
Coordinació		1	3.030,00 €	3.030,00 €
Gestió projecte		1	632,00 €	632,00 €
Subtotal				3.662,00 €
Experiències educatives i projecte comunitari				
		1	720,00 €	720,00 €
Subtotal				720,00 €
Desplaçaments				
		1	405,00 €	405,00 €
Subtotal				405,00 €
Assegurances				
Assegurança accident participants		30	18,00 €	540,00 €
Subtotal				540,00 €
Despeses administratives				
Gestoria, telefonia i vigilància salut	Contractació, formació PRL, confecció nòmines, etc.	9	60,00 €	540,00 €
Subtotal				540,00 €
TOTAL				21.999,00 €

Activitat exempta d'IVA segons l'article 20-1-13 de la Llei 37/92

En cas d'acceptació, preguem retorneu aquest document per fax degudament signat i segellat.

Fax, 93 632 75 92

Sant Feliu de Llobregat, 23 d'abril 2026