

ACORD DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Barcelona, a 08 de maig de 2025

REUNITS

D'una part,

La **FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA** (en endavant, FUNDACIÓ BARÇA), amb domicili social a Barcelona (08028), Carrer Arístides Maillon, s/n, i NIF G-60627445, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb número 835, representada en aquest acte per la Dra. Marta Segú i Estruch i el Sr. Ferran Olivé i Cànovas, en les seves condicions de Directora General i Tresorer respectivament de dita entitat.

I de l'altra part,

EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT (en endavant, la "CONTRAPART"), amb domicili social a Ctra. Nacional 340 kn. 1249 de Sant Feliu de Llobregat (08980) i amb NIF G58014838; representada en aquest acte pel Sr. Salvador Valls i Cuello en la seva condició de President de dita entitat.

En endavant, la FUNDACIÓ BARÇA i la CONTRAPART, seran referits conjuntament com les "Parts".

EXPOSEN

- I.** Que en data 29 d'agost de 2024, ambdues Parts van subscriure un conveni de col·laboració (en endavant, el "Conveni") la vigència del qual es va establir fins el dia 30/06/2025.
- II.** Que havent estat satisfactòria la relació contractual que uneix les Parts fins el dia d'avui, estan interessades a prorrogar la vigència del Conveni.
- III.** Que, així mateix, ambdues Parts han acordat modificar determinades provisions contingudes en el Conveni, de conformitat al que més endavant s'indicarà.
- IV.** Que, com a conseqüència de tot l'anterior, les Parts convenen a formalitzar el present ACORD DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ (en endavant "l' Acord") que es

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551

regirà per l'ordenament jurídic vigent i les normes legals que resultin d'aplicació i, en particular, per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- PRÒRROGA

Les Parts, mitjançant la signatura del present document, manifesten expressament la seva voluntat de prorrogar el Conveni per un període addicional de dotze (mesos), iniciant-se la vigència d'aquesta pròrroga el dia 01/07/2025 i finalitzant el dia 30/06/2026.

Arribada la data de finalització, el Conveni quedarà automàticament resolt, sense necessitat de notificació prèvia, i essent d'aplicació tot allò previst en el Conveni pel cas de la seva finalització.

SEGONA.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Així mateix, ambdues Parts acorden i confirmen modificar parcialment la/es clàusula/es SEGONA, TERCERA, CINQUENA, ANNEX1 i ANNEX2 del Conveni, que quedarà/n redactada/es tal i com s'indica a continuació:

"SEGON. - Finançament dels Projectes.

La **FUNDACIÓ BARÇA** contribuirà al desenvolupament dels projectes de **EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT** durant la temporada 25-26 amb una donació/aportació de 21.971 EUROS (vint-i-un mil nou-cents setanta-u EUROS) segons les disposicions de pagament del Pacte següent.

TERCER. - Forma, termini de pagament i emissió de certificats.

En virtut del compromís assumit al Pacte Segon, la **FUNDACIÓ BARÇA** es compromet a transferir a **EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT** l'import indicat de la manera següent:

- El 40% de l'aportació a la entrega i aprovació del darrer informe del Conveni de col·laboració signat el 29 d'agost del 2024 i no abans del 15 de juliol del 2025 mitjançant transferència bancària al c/c obert a l'entitat bancària CaixaBank - ES02-2100-0633-3002-0033-8866

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551

▪ Posteriorment, el dia 15 del mes consecutiu a l'entrega i aprovació del 1er informe tècnic i econòmic, justificant el període des de l'inici de la pròrroga fins el 31 de desembre 2025, el 30% de l'aportació, mitjançant transferència bancària al mateix compte referit.

▪ Posteriorment, el dia 15 del mes consecutiu a l'entrega i aprovació de l'informe tècnic i econòmic final, justificant el període des de l'inici de la pròrroga fins el 31 de maig del 2026, el 30% de l'aportació, mitjançant transferència bancària al mateix compte referit.

A efectes tributaris i acreditatius, **EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT** es compromet a expedir i remetre a la **FUNDACIÓ BARÇA** com a conseqüència de la transferència d'aquests donatius/aportacions, els certificats corresponents que continguin el contingut mínim previst a l'article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals del mecenatge.

EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT podrà introduir modificacions als indicadors del projecte, prèvia aprovació de la **FUNDACIÓ BARÇA**. En aquest sentit **EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT** pot introduir modificacions pressupostàries en relació al pressupost de cada resultat previst a l'Annex II fins a un + - 15%, sempre que això no afecti la fita del projecte ni el seu total pressupost.

CINQUÈ.- Obligacions de la FUNDACIÓ BARÇA I EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.

La clàusula es manté, però es i canvia només les persones interlocutores de cada part.

5.1. Per part de la FUNDACIÓ BARÇA:

▪ Designar un interlocutor que actuarà com a persona de contacte i que serà el responsable de la comunicació entre les Parts:

Laura García Puig correu: laura.garcia@fcbbarcelona.cat

5.2. Per part de EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT:

▪ Designar un interlocutor que actuarà com a persona de contacte i que serà el responsable de la comunicació entre les Parts:

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551



**FUNDACIÓ
BARÇA**

Cap **nena**
nen fora de joc

Eva Calbó: eva@cebllob.cat ".

TERCERA.- GENERAL

A excepció de tot allò previst a les clàusules anteriors del present Acord, tots el terminis i condicions del Conveni romandran plenament vigents.

I en prova de conformitat, les Parts signen el present document a un sol efecte, al lloc i la data indicats a l'encapçalament.

SIGNANTS

FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA

Marta Segú i Estruch
Directora General

Ferran Olivé Cànoves
Tresorer

EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

Salvador Valls i Cuello
President

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551



**FUNDACIÓ
BARÇA**

Cap **nena**
nen fora de joc

ANNEX 1

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551

BARÇA ACTIVA'T 24-26

CATALUNYA



Índex

INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA.....	3
INFORMACIÓ DEL PROJECTE BARÇA ACTIVA'T - CATALUNYA	3
JUSTIFICACIÓ	3
OBJECTIUS	4
RESULTATS DEL PROJECTE	4
ACTIVITATS DEL PROJECTE	4
INDICADORS DEL PROJECTE	6
BENEFICIARIS.....	7
PERIODE D'IMPLEMENTACIÓ	7
AGENTS POTENCIALS DEL PROJECTE.....	7
RESPONSABILITATS DE LA CONTRAPART IMPLEMENTADORA DEL PROJECTE AL MUNICIPI.....	8
GESTIÓ / COORDINACIÓ.....	8
PERFIL DE L'EQUIP EDUCATIU	9
RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA	9
FINANÇAMENT	9
CONVENIS.....	9
ANNEX 1 – METODOLOGIA SPORTNET	10
ANNEX 2 – CRONOLOGIA DEL PROJECTE (segon any).....	12
ANNEX 3 – MARC LÒGIC	14

INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA

La Fundació FC Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que, mitjançant un enfocament holístic, té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels infants i joves vulnerables a través de l'educació, la salut i l'esport com a eines essencials per contribuir a la inclusió social i l'equitat, amb un focus especial en la igualtat de gènere i la diversitat en totes les formes.

La Fundació FC Barcelona fa realitat l'expressió -'Més que un club'- contribuint a fer canvis reals entre els nens, nenes i joves més vulnerables, a través de l'esport i els seus valors: creu fermament en el treball en equip, ambició, respecte, esforç i humilitat i vol convertir-se en la fundació esportiva de referència per la seva contribució social al món de la infància i la joventut.

La Fundació considera que l'esport és una eina que pot ajudar a fer canvis reals a la vida dels infants més vulnerables, i, per aquest motiu, i des del 2011 compta amb una metodologia pròpia, anomenada SportNet.

SportNet utilitza l'esport, el joc i l'activitat física com a eines d'integració social per millorar la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables. Busca fomentar els valors propis del FC Barcelona (l'esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l'ambició, entesos des de la cultura de la cooperació), perquè siguin positius en l'aspecte individual i també col·lectiu.

INFORMACIÓ DEL PROJECTE BARÇA ACTIVA'T - CATALUNYA

JUSTIFICACIÓ

La infància i joventut han hagut de viure en els darrers anys algunes crisi socials complexes en diferents àmbits com l'econòmica del 2008 i l'impacte en la vida educativa, social i familiar causada per la pandèmia de la COVID-19, que han tingut un impacte especial en la salut mental i l'estat anímic de les persones, especialment les més joves. Aquestes crisis, junt amb el canvi climàtic, fan que la visió que tenen del futur aquestes noves generacions sigui força complexa. I això també es tradueix en un abandonament escolar prematur a Catalunya d'un 14% al 2023, lluny del objectiu europeu del 9% pel 2030¹.

Aquest context requereix que des de les administracions públiques i la societat civil es posi al servei de la infància i joventut tots els recursos possibles per tal de promocionar accions participatives liderades per elles, que donin resposta a les seves necessitats i problemàtiques, i afavorir que es facin a partir dels seus propis plantejaments i canals i que participin de forma plena i activa en interacció amb el seu context social, polític i econòmic de la seva comunitat.

A més, els cicles vitals i els projectes de vida dels nens, nenes i adolescents han de ser totalment inclusius, contemplant diverses variables com la diversitat funcional, la situació socioeconòmica, l'origen, el gènere o el territori, entre d'altres.

En aquest context la **Fundació FC Barcelona** ha posat en marxa el projecte Barça Activa't, amb la col·laboració de la **xarxa d'entitats** del territori, per contribuir amb **la igualtat d'oportunitats** de tota la **infància i joventut** dels municipis d'actuació, i la capacitat de les persones joves per un futur digne en la seva comunitat des d'un **enfoc holístic** i amb **l'activitat física i l'esport socioeducatiu** com epicentre i eina de **cohesió social**.

¹ <https://fundaciobofill.cat/blog/infografia-abandonament-escolar-prematur-catalunya-dades>

A continuació es presenta el marc conceptual del projecte, que es pot adaptar a les necessitats i realitats específiques de cada context a on Barça Activa't s'implementi.

OBJECTIUS

Objectiu General: S'ha contribuït, amb la xarxa d'entitats col·laboradores del territori, a la igualtat d'oportunitats de la infància i joventut (de 10 a 18 anys, en grups d'edat segons les necessitats) a la comunitat, promovent la inclusió i cohesió social, i amb una mirada especial a la igualtat de gènere i a la diversitat en totes les seves formes.

Objectiu Específic: S'ha afavorit, amb la col·laboració de les diferents entitats del territori, el creixement personal i la participació activa de la infància i joventut en la seva comunitat, mitjançant l'esport socioeducatiu, activitats d'aprenentatge i accions de participació comunitària, en un espai segur.

RESULTATS DEL PROJECTE

Resultat 1: Dinamitzar espais de participació del municipi per afavorir *l'accés de la infància i joventut a l'esport socioeducatiu*, tot promovent l'aprenentatge de valors, competències de vida i hàbits saludables.

Resultat 2: Afavorir *l'accés de la infància i joventut a experiències educatives*, tot promovent l'aprenentatge de valors, competències de vida i hàbits saludables.

Resultat 3: Aconseguir una *participació activa* de la infància i joventut a la seva comunitat.

Resultat 4: Implementar el 80% del *plans educatius individuals* (PEI) definits per cada participant, tot reforçant la *creació de l'espai segur Barça Activa't*.

Resultat 5: Coordinar i *visualitzar* el projecte en el territori.

ACTIVITATS DEL PROJECTE

Activitats del Resultat 1:

- 101 Formar als equips educatius de les contraparts implementadores en la metodologia SportNet i en com implementar el projecte al terreny. Un mínim de 3 persones per municipi / entitat: la coordinadora del projecte i 2 persones de l'equip educatiu.
- 102 Dinamitzar sessions en la metodologia SportNet: 2 dies / setmana / grup, 2 hores per dia.

Activitats del Resultat 2:

- 201 Organitzar experiències educatives: un mínim de 1 activitat / mes / grup. Les activitats d'aprenentatge poden ser diverses, adaptant-se al context – pot incloure sortides culturals, històries de vida, etc.

Activitats del Resultat 3:

- 301 Realitzar els projectes participatius comunitaris – un mínim d'1 per temporada.
- 302 Realitzar les activitats de voluntariat al territori – un mínim d'1 per temporada.
 - identificar entitats que necessitin voluntariat per organitzar activitats a la comunitat
 - derivar els participants del projecte a aquestes entitats
 - crear oportunitats de voluntariat pels participants del projecte

Activitats del Resultat 4:

- 401 Realitzar les reunions amb tots els actors en l'educació del participant:
 - Entrevista amb les famílies / tutors (EE)
 - Entrevista amb el jove (EE)
 - Presentació del projecte a Serveis Social i Escoles (Coordinació o EE i potencialment FFCB)
- 402 Definir els plans individualitzats de tots els participants.
- 403 Implementar i fer seguiment i avaluació dels plans individualitzats de tots els participants.

- 404 Realitzar les formacions requerides als participants durant el 1er trimestre
--- Mossos: consentiment, armes, delictes digitals per prevenció i pq vegin que Mossos estan per ajudar i protegir-los.
--- Consentiment/ed. sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual

Activitats del Resultat 5:

- 501 Confirmar espai Barça Activa't al municipi.
Confirmar horari.
- 502 Fer pre-inscripcions i inscripcions
- 503 Realitzar reunions de coordinació i seguiment, entre la Coordinació de Projecte de la Fundació i la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores al municipi - un mínim de 1 per mes / municipi.
- 504 Realitzar les reunions trimestrals presencials per part de la coordinació per part de l'entitat implementadora de forma presencial a Barcelona
--- Abans de Nadal
--- Abans de Setmana Santa
--- Juny
- 505 Realitzar enquestes d'avaluació a l'inici i final de temporada.
- Equips educatius / tutories / famílies sobre els participants
- Autoavaluació dels participants

Cronograma i Característiques del Projecte:

- Formació inicial de l'equip educatiu i de la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores: **2 dies al setembre a la província Barcelona**, juntament amb la resta d'equips de Catalunya, amb l'objectiu de:
 - Presentar el Projecte.
 - Transferir els coneixements necessaris per a poder implementar les diferents activitats del projecte, incloent la metodologia SportNet.
 - Compartir els protocols i bones pràctiques del Projecte, tot reforçant els referents a la protecció a la infància.
 - Explicar la forma de fer el seguiment del Projecte.
- **Reunions de presentació del projecte i equip educatiu** al mes de setembre amb
 - Els participants i famílies/tutors, per fidelitzar als participants i per obtenir informació de les expectatives i necessitats educatives dels participants.
 - Les entitats locals de l'entorn dels participants: escoles / instituts, serveis socials, etc. per alinear els plans educatius individuals dels participants.
- Inici d'intervenció directa al terreny: 1era setmana d'octubre.
 - **Per a que la metodologia SportNet tingui l'impacte esperat, es requereix un mínim de dos sessions setmanals, de 2 hores per sessió, durant tota la temporada.** Pel projecte Barça Activa't, algunes d'aquestes hores / sessions es substitueixen per experiències educatives i preparació i implementació del projecte participatiu comunitari.
 - La organització de les **Activitats Educatives, del Projecte Participatiu i de les oportunitats de voluntariat** implicarà recerca i planificació. Es proposa 2 activitats obligatòries relacionades a la protecció contra la violència a la infància.
- Fi d'intervenció directa al terreny: el darrer dia laborable del mes de maig.
- **3 reunions de seguiment presencial a les instal·lacions del FCB** o ubicació cèntrica a Catalunya, d'un dia, amb les coordinacions dels Projectes i els equips educatius de tots els projectes de totes les entitats implementadores de Catalunya amb l'objectiu de:
 - Recordar coneixements de com implementar les diferents activitats.
 - Compartir aprenentatges dels diferents equips a Catalunya.
 - Revisar la implementació del trimestre passat i la planificació del trimestre següent.
- **Implementació del Projecte Participatiu Comunitari** (un mínim de **1** per temporada), que pot coincidir fora de l'horari habitual del projecte.
- **Activitats especials fora de l'horari habitual del projecte** (un mínim de **1** per temporada), com per exemple, l'acte de tancament de la temporada i/o presentació dels projectes participatius comunitaris de cada municipi.

- **Reunions mensuals virtuals** de seguiment entre la Fundació i la Coordinació i els equips educatius del Projecte de les contraparts implementadores – 1 per mes d'1 hora aproximada.
- **Visites de seguiment** de les persones coordinadores del projecte de la Fundació de FC Barcelona a cada municipi de forma recurrent.

Calendari del segon any: veure Annex 2.

INDICADORS DEL PROJECTE

Objectiu Específic:

INDICADOR 1: % de millora en el resultat de l'autovaloració, per part de les persones participants del projecte de ---competències / valors: un mínim del 10%

--- hàbits saludables: un mínim del 10%

INDICADOR 2: % de millora en el resultat d'avaluació dels participants per part de l'equip educatiu:

--- competències / valors: un mínim del 10%

--- hàbits saludables: un mínim del 10%

INDICADOR 3:

--- % de participants que han realitzat les enquestes d'autoavaluació. Un mínim del 80%

--- % de participants a qui els equips educatius li han fet l'avaluació. Un mínim del 80%

INDICADOR 4: N° de casos d'èxit: un mínim 1 per municipi

Resultat 1:

INDICADOR 1: N° de sessions d'esport socioeducatiu realitzades: un mínim de 2 sessions / setmana durant tota la temporada (des de 1/10/25 al 31/05/26).

INDICADOR 2: N° d'infants i joves participants inscrits en el projecte cada mes - un mínim de 30 (ràtio 1:15)

INDICADOR 3: % d'infants i joves que participen en les sessions d'esport socioeducatiu s'identifiquen com noies - mínim 50%

INDICADOR 4: % d'assistència de les persones participants a totes les sessions d'esport socioeducatiu de la temporada - un mínim de 80%.

INDICADOR 5: N° de persones formades en SportNet - un mínim de 3 per municipi / entitat, la coordinadora del projecte i 2 persones de l'equip educatiu.

INDICADOR 6: 100% d'assistència a la formació inicial (setembre) per part de la coordinació i equips educatius de l'entitat implementadora de forma presencial a la província de Barcelona.

Resultat 2:

INDICADOR 1: N° d'experiències educatives realitzades: un mínim de 1 al mes (tallers, etc.).

INDICADOR 2: N° d'infants i joves participants inscrits en el projecte cada mes - un mínim de 30 (ràtio 1:15)

INDICADOR 3: % d'infants i joves que participen en les experiències educatives s'identifiquen com noies - 50%

INDICADOR 4: % d'assistència de les persones participants a totes les experiències educatives de la temporada - un mínim de 80%.

Resultat 3:

INDICADOR 1: N° d'accions comunitàries definides i implementades pel grup Barça Activa't - un mínim d'1 per temporada.

INDICADOR 2: % d'infants i joves inscrits en el projecte que participen activament en el Projecte Participatiu Comunitari - un mínim del 75%

INDICADOR 3: N° de col·laboracions de voluntariat en el que han participat infants i joves - un mínim d'1 per temporada.

INDICADOR 4: % d'infants i joves inscrits en el projecte que participen activament en cada una de les col·laboracions de voluntariat - 75%

Resultat 4:

INDICADOR 1: % de participants que tenen PEI definit a l'inici de la temporada - 100%

INDICADOR 2: el 80% de les accions definides en el PEI s'han implementat, fent un seguiment trimestral.

INDICADOR 3: les reunions amb tots els actors s'han realitzat a temps (a l'inici i, com a mínim, al final):

--- Entrevista amb les famílies / tutors (EE)

--- Entrevista amb el jove (EE)

--- Presentació del projecte a Serveis Social i Escoles (Coordinació o EE i potencialment FFCB)

INDICADOR 4: S'han realitzat, al menys, les següents formacions als participants durant el 1er trimestre
--- Mossos: consentiment, armes, delictes digitals per prevenció i pq vegin que Mossos estan per ajudar i protegir-los.
--- Consentiment/ed. sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual

Resultat 5:

INDICADOR 1: 100% d'assistència a les reunions de coordinació (Coordinació de Projecte de la Fundació i Coordinació de les contraparts implementadores) - un mínim de 1 reunió per mes / municipi.

INDICADOR 2: 100% d'assistència a les reunions / formacions presencials per part de la coordinació i equips educatius de l'entitat implementadora de forma presencial a la província de Barcelona

--- Reunions de seguiment trimestral: abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a mitjans de juny

INDICADOR 3: N° de visualitzacions del projecte a cada municipi - un mínim de 9 / temporada / municipi. Totes han d'estar aprovades per la Fundació i s'han de compartir amb la Fundació..

Son accions de difusió, penjada de cartells, aparicions a XXSS, entrevistes a mitjans audiovisuals, aparicions a les webs dels ajuntaments o entitats implementadores, etc.

INDICADOR 4: Com a mínim, la documentació d'una història de vida/ cas d'èxit per part de l'entitat implementadora.

BENEFICIARIS

Grup de 30 joves de **10 a 18 anys** del municipi on es desenvolupa el projecte, derivats dels diferents serveis de l'Ajuntament (Joventut, Serveis Socials, Educació, Esports, etc.). Aquest grup de joves ha de ser heterogeni en totes les variables possibles.

PERIODE D'IMPLEMENTACIÓ

De juliol de 2024 a juny de 2026, amb **intervenció directa amb les persones beneficiàries d'octubre a maig (curs escolar)**. Veure cronograma en secció de definició de les activitats del projecte.

AGENTS POTENCIALS DEL PROJECTE

- Entitats Socials: partners de la xarxa / del projecte Barça Activa't que co-implementen el projecte, cessió d'espais.
- Diputacions de Catalunya: finançament.
- Ajuntaments (Regidories de Joventut, Esport, Educació, Serveis Socials...): finançament, cessió d'espais, inclusió del projecte en el Pla Educatiu d'Entorn del municipi.
- Consells Comarcals: finançament, cessió d'espais.
- Consells Esportius: gestió d'espai, partners de la xarxa / del projecte Barça Activa't que co-implementen el projecte, promotor de la metodologia SportNet.
- Entitats Esportives Locals: cessió d'espais.
- Centres Educatius: cessió d'espais, derivació d'alumnat.

RESPONSABILITATS DE LA CONTRAPART IMPLEMENTADORA DEL PROJECTE AL MUNICIPI

La Protecció de la infància és capital per a la Fundació FC Barcelona. I és per aquest motiu que es demanarà a la contrapart un dels següents punts:

1. La entitat ha de disposar d'un Sistema de Protecció de la Infància, validat per la Fundació FC Barcelona.
2. La entitat ha d'aplicar el sistema de protecció de la Fundació FC Barcelona, acreditar que recull els Certificats d'antecedents penals de naturalesa sexual del personal involucrat en el projecte. Aquest ha de rebre una formació per part de la Fundació FC Barcelona i ha de signar el codi de conducta.

A continuació s'indiquen les responsabilitats de la contrapart, en el que es diferencia una gestió / coordinació del projecte, i una acció directa amb el grup d'infants i joves per part de l'equip educatiu.

GESTIÓ / COORDINACIÓ

Les responsabilitats de l'entitat que implementa el projecte al municipi són:

- Contribuir en l'adaptació del disseny del projecte al territori.
- Assegurar que el projecte s'implementi tal com s'ha dissenyat, assolint els indicadors definits en un entorn segur per cada infant.
- Presentar els informes tècnics i econòmics de forma periòdica, en base al model d'informes de la Fundació FC Barcelona:
 - Al gener pel període de juliol a desembre.
 - Al juny pel període de gener a maig.
- Assegurar la disponibilitat i coordinar la gestió dels espais a on s'implementen les diferents activitats, incloent a on es guarda tot el material: esportiu, administratiu, de difusió, etc.
- Gestionar les inscripcions dels i les participants. Això inclou
 - Entrevistar a les famílies dels participants, per aconseguir l'adherència dels seus infants i joves al projecte i entendre la situació dels participants.
 - Entrevistar als participants per entendre la seva situació i potenciar la seva adherència al projecte.
 - Informar sobre el projecte a escoles, serveis socials i altres entitats impactades, establir un pla educatiu individual simple per a cada participant i fer un seguiment del mateix amb aquestes entitats si fos necessari.
- Contractar i gestionar a l'equip educatiu al terreny i vetllar que segueixi la línia d'acció del projecte. Per a una bona implementació de la metodologia SportNet es necessita 2 persones educadores (ratio 1:15)
 - Un mínim de 2 tardes a la setmana, 3 hores = 6 hores / setmana
 - 2 hores / dia d'acció directa
 - 1 hora / dia de planificació / seguiment (30 minuts abans i 30 minuts després de l'acció directa)
 - Les hores addicionals per a fer
 - la formació inicial (2 dies) amb la resta d'equips educatius de Barça Activa't arreu de Catalunya o una localitat cèntrica a Catalunya;
 - les sessions de seguiment (3 dies - 1 per trimestre) amb la resta d'equips educatius de Barça Activa't arreu de Catalunya o una localitat cèntrica a Catalunya;
 - la sessió de tancament de la temporada (1 dia) a una localitat dins de la província del municipi;
 - possibles activitats addicionals / especials, fora de l'horari habitual per planificar i implementar el Projecte Participatiu Comunitari, les accions de voluntariat, etc.
 - Temps per la coordinació i seguiment amb les contraparts: un mínim de 2 reunions on-line mensuals, d'1 hora per cada reunió.
- Assegurar la gestió adequada de l'assegurança.
- Amb la col·laboració de la Fundació FC Barcelona, assegurar que el material esportiu i la roba esportiva dels participants i equip educatiu estigui disponible.
- Amb la col·laboració de la Fundació FC Barcelona i altres contraparts del projecte

- Adaptar els protocols i bones pràctiques del projecte al context del territori. Supervisar que s'implementin correctament.
- Fer la difusió comunicativa del projecte per atraure participants i altres contraparts.

PERFIL DE L'EQUIP EDUCATIU

- Formació reglada: Grau Superior de Formació Professional en Integració Social, Activitats Fisicoesportives o Animació Sociocultural i Turisme o relacionats.
- Formació no reglada: nivell C de català o domini del idioma a aquest nivell.
- Altres requisits:
 - Tenir experiència en el camp de l'educació en el lleure amb infància i adolescència (mínim 6 mesos).
 - Els equips han d'estar configurats, a poder ser, per professionals de diferents gèneres..
 - Els equips han d'estar configurats, a poder ser, per professionals d'ambdós àrees formatives (educació socials / esports).
- Responsabilitat: Implementar les diferents activitats del projecte al terreny, amb contacte directe amb infants i jovent que participa al projecte.

RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA

Les responsabilitats de la Fundació FC Barcelona són:

- Definir i planificar el projecte juntament amb les diferents contraparts a Catalunya.
- Treballar amb les contraparts als diferents municipis per adaptar el Projecte al context local.
- Formar a les contraparts en com implementar les diferents activitats del projecte, incloent la metodologia SportNet.
- Supervisar que les diferents contraparts implementin el Projecte tal com s'ha dissenyat, assolint els indicadors definits.
- Supervisar els informes tècnics i econòmics de la contrapart.
- Coordinar la compra i distribució del material esportiu, la roba esportiva dels participants i equip educatiu, i potencialment, material publicitari.
- Definir els protocols i bones pràctiques del projecte.
- Reforçar els protocols sobre la protecció a la infància protecció.
- Compartir les plantilles a utilitzar pels Plans Educatius Individuals.
- Crear les plantilles per a realitzar la difusió comunicativa del Projecte en el territori.
- Aportar
 - El material esportiu.
 - La roba esportiva pels participants. A entregar entre el mes de novembre i desembre.
 - La roba esportiva per a l'equip educatiu. A entregar al setembre.

FINANÇAMENT

L'objectiu de la Fundació del FC Barcelona és la de co-finançar el Projecte, amb la possible participació de les Diputacions, Ajuntaments i les mateixes contraparts implementadores.

CONVENIS

Es signarà un conveni entre la contrapart implementadora del projecte, a on s'inclourà, però no únicament, els següents punts:

- Els objectiu, resultats, activitats i indicadors del projecte a implementar en el territori.
- El cronograma de les activitats.
- Les responsabilitats de les contraparts.
- El pressupost del projecte.
- Les fonts de finançament.
- Les dates de pagament de la Fundació a l'entitat implementadora.
- Informació sobre el Sistema de Protecció de la Infància. Informació sobre com gestionar la comunicació, logos, etc.

La contrapart implementadora es farà càrrec de gestionar el conveni necessari per a utilitzar els espais a on s'implementa el projecte.

ANNEX 1 – METODOLOGIA SPORTNET

La metodologia SportNet utilitza l'activitat física i l'esport com a agent de canvi per a infants i joves.

De forma lúdica, la infància i joventut té la oportunitat de regular la seva conducta a través d'una experiència d'apoderament on s'incrementen les seves relacions positives i viuen els valors que es transmeten.

Els equips educatius han de tenir present que qualsevol situació és una bona oportunitat per a promoure una reflexió o debat entre tothom qui forma part del grup.

Per a que la metodologia SportNet tingui l'impacte esperat, es requereix un mínim de dos sessions setmanals, de 2 hores per sessió, durant tota la temporada. Pel projecte Barça Activa't, algunes d'aquestes hores / sessions es substitueixen per experiències educatives i preparació i implementació del projecte participatiu comunitari





La metodologia SportNet es basa en el joc, l'activitat física i l'esport com a elements d'inclusió social i de reducció de desigualtats de gènere i de diversitat funcional.

DIVERSIÓ A PARTIR DELS JOCS



VINCLES POSITIVS ENTRE TOTES LES PERSONES QUE HI PARTICIPEN



DONAR VEU I PROTAGONISME A LES PARTICIPANTS



APRENTATGE DE VALORS I HABILITATS



SPORTNET és una metodologia que la Fundació Barça aplica des de l'any 2011

La metodologia SPORTNET preveu les següents accions...

- Seminaris de formació
- Dinamització de sessions de forma regular
- Assessorament metodològic
- Visites de seguiment
- Esdeveniments socials i esportius a final de curs

Per tal de...



I d'aquesta forma



**PROMOURE ELS VALORS DEL
F.C. BARCELONA I LA FUNDACIÓ**

ESFORÇ
RESPECTE
TREBALL EN EQUIP
HUMILITAT
AMBICIÓ

**DESENVOLUPAR
HABILITATS**

- AUTOGESTIÓ D'EMOCIONS I SENTIMENTS
- RELACIONS INTERPERSONALS
- COMUNICACIÓ
- PRESA DE DECISIONS
- SOLUCIÓ DE PROBLEMES I PENSAMENT CREATIU
- PENSAMENT CRÍTIC
- RESPONSABILITAT I COMPROMÍS

- ✓ CONTRIBUÏR A LA **IGUALTAT D'OPORTUNITATS** DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT A TOT EL MÓN.
- ✓ FOMENTAR LA **CREACIÓ DE VINCLES** ENTRE DIFERENTS INFANTS I JOVES.
- ✓ FACILITAR L'ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE **COMPETÈNCIES I HABILITATS SOCIOEMOCIONALS**.
- ✓ REDUIR FACTORS DE RISC I FOMENTAR LA **PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT**.
- ✓ SENSIBILITZAR L'ENTORN EN L'ÚS DE **L'ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA COM EINA SOCIOEDUCATIVA** EN EL TREBALL PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITAT DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT.

DURANT LES SESSIONS REGULARS S'UTILITZEN:

ELS JOCS

Propostes lúdiques i educatives
Totes les persones juguen alhora, sense quedar eliminades
Oportunitats per a totes
Promoure la col·laboració i cooperació entre totes

ELS PARTITS EN 3 TEMPS

PODEN SER DE
QUALSEVOL ESPORT

1r temps: els equips es reuneixen i acorden les normes
2n temps: es juga el partit
3r temps: els equips reflexionen sobre com ha anat el partit
Normes bàsiques:

No hi ha àrbitre Equip heterogenis Afavorir la participació

LES REFLEXIONS

Totes les persones assegudes a terra, en rotllana
Reflexió sobre els valors i habilitats que han aparegut durant el joc
Resoldre conflictes i prendre decisions mitjançant el diàleg
Preguntes obertes

ANNEX 2 – CRONOLOGIA DEL PROJECTE (segon any)

		juliol 25/juny 26													
ACTIVITATS R1	ACTIVITAT	maig	jun	jul	ag	set	oct	nov	des	gen	febrer	març	abr	maig	juny
101	Formar als equips educatius de les contraparts implementadores en la metodologia SportNet i en com implementar el projecte al terreny. Un mínim de 3 persones per municipi / entitat: la coordinadora del projecte i 2 persones de l'equip educatiu.														
102	Dinamitzar sessions en la metodologia SportNet: 2 dies / setmana / grup, 2 hores per dia.														
ACTIVITATS R2	ACTIVITAT	maig	jun	jul	ag	set	oct	nov	des	gen	febrer	març	abr	maig	juny
201	Organitzar experiències educatives: un mínim de 1 activitat / mes / grup. Les activitats d'aprenentatge poden ser diverses, adaptant-se al context - pot incloure suport a l'estudi, sortides culturals, històries de vida, etc.														
ACTIVITATS R3	ACTIVITAT	maig	jun	jul	ag	set	oct	nov	des	gen	febrer	març	abr	maig	juny
301	Facilitar la realització dels projectes participatius comunitaris - un mínim d'1 per temporada.														
302	Facilitar la realització d'activitats de voluntariat al territori - un mínim d'1 per temporada.														
ACTIVITATS R4	ACTIVITAT	maig	jun	jul	ag	set	oct	nov	des	gen	febrer	març	abr	maig	juny
401	Realitzar les reunions amb tots els actors en l'educació del participant. S'ha de fer les reunions amb els participants (i les seves famílies) que s'incorporen durant l'any.														
402	Definir els plans individualitzats de tots els participants. Anar fent els PEIs a mesura que els infants i joves es van incorporant.														
403	Implementar i fer seguiment i avaluació dels plans individualitzats de tots els participants.														
404	Realitzar les formacions requerides als participants durant el 1er trimestre --- Mossos: consentiment, armes, delictes digitals per prevenció i pq vegin que Mossos estan per ajudar i protegir-los.														

	--- Consentiment/ed. sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual														
ACTIVITATS R5	ACTIVITAT	maig	jun	jul	ag	set	oct	nov	des	gen	febrer	març	abr	maig	juny
501	Confirmar espai Barça Activa't al municipi. Confirmar horari.														
502	Fer pre-inscripcions i inscripcions														
503	Realitzar reunions de coordinació i seguiment, entre la Coordinació de Projecte de la Fundació i la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores al municipi - un mínim de 1 per mes / municipi.														
504	Realitzar les reunions trimestrals presencials per part de la coordinació per part de l'entitat implementadora de forma presencial a Barcelona														
505	Realitzar enquestes d'avaluació a l'inici i final de temporada. - Equips educatius / tutories / famílies sobre els participants - Autoavaluació dels participants														
506	Realitzar i entregar a la Fundació els informes tècnics i econòmics segons conveni.														
507	Realitzar les diferents visualitzacions del projecte al territori: XXSS, material imprès a centres educatius i espais municipals, participacions als mitjans de comunicació locals, etc. - un mínim de 9 / temporada / municipi. Totes han d'estar aprovades per la Fundació. Aquest punt inclou la publicitat del projecte dins del municipi a l'inici del projecte														
508	Realitzar un mínim d'1 informe d'història de vida d'algun participant del municipi														

ANNEX 3 – MARC LÒGIC

	OBJECTIU / RESULTAT	INDICADORS OBJETIVAMENT VERIFICABLES	FONTS DE VERIFICACIÓ	HIPÒTESIS / RISCOS
OBJECTIU GENERAL	S'ha contribuït, amb la xarxa d'entitats col·laboradores del territori, a la igualtat d'oportunitats de la infància i joventut (de 10 a 18 anys, en grups d'edat segons les necessitats) a la comunitat, promovent la inclusió i cohesió social, i amb una mirada especial a la igualtat de gènere i a la diversitat en totes les seves formes.			
OBJECTIU ESPECÍFIC	S'ha afavorit, amb la col·laboració de les diferents entitats del territori, el creixement personal i la participació activa de la infància i joventut en la seva comunitat, mitjançant l'esport socioeducatiu, activitats d'aprenentatge i accions de participació comunitària, en un espai segur.	INDICADOR 1: % de millora en el resultat de l'autovaloració, per part de les persones participants del projecte de ---competències / valors: un mínim del 10% --- hàbits saludables: un mínim del 10%	Registres / Informes del Projecte. - Resultats de les enquestes	El projecte s'enten en el territori i encaixa en la visió / objectius en les àrees de joventut, esport i educació. L'entitat local implementadora disposa de personal amb caire social (educatiu) i esportiu per assolir els objectius del projecte.
		INDICADOR 2: % de millora en el resultat d'avaluació dels participants per part de l'equip educatiu: --- competències / valors: un mínim del 10% --- hàbits saludables: un mínim del 10%		
		INDICADOR 3: --- % de participants que han realitzat les enquestes d'autoavaluació. Un mínim del 80% --- % de participants a qui els equips educatius li han fet l'avaluació. Un mínim del 80%		
		INDICADOR 4: N° de casos d'èxit: un mínim 1 per municipi		
RESULTAT 1	Dinamitzar espais de participació del municipi per afavorir l'accés de la infància i joventut a l'esport socioeducatiu, tot promovent	INDICADOR 1: N° de sessions d'esport socioeducatiu realitzades: un mínim de 2 sessions / setmana durant tota la temporada (des de 1/10/25 al 31/05/26).	Registres / Informes del Projecte. Fotos de les activitats.	HIPÒTESIS - Accés a un equip educatiu potent i estable. - El municipi manté l'espai idoni per

	l'aprenentatge de valors, competències de vida i hàbits saludables.	INDICADOR 2: Nº d'infants i joves participants inscrits en el projecte cada mes - un mínim de 30 (ràtio 1:15) INDICADOR 3: % d'infants i joves que participen en les sessions d'esport socioeducatiu s'identifiquen com noies - mínim 50% INDICADOR 4: % d'assistència de les persones participants a totes les sessions d'esport socioeducatiu de la temporada - un mínim de 80%. INDICADOR 5: Nº de persones formades en SportNet - un mínim de 3 per municipi / entitat, la coordinadora del projecte i 2 persones de l'equip educatiu. INDICADOR 6: 100% d'assistència a la formació inicial (setembre) per part de la coordinació i equips educatius de l'entitat implementadora de forma presencial a la província de Barcelona.		la implementació del projecte. - La xarxa d'entitats, espais joves / centres oberts i centres educatius s'involucren en la promoció del projecte i en la derivació de joves al projecte. - Entitats faciliten la disponibilitat dels seus monitors / tècnics esportius per participar en formacions i altres activitats en la metodologia SportNet. RISCOS: Aconseguir 50% de noies participants és molt difícil, malgrat les activitats que es realitzin per a promocionar la seva participació.
RESULTAT 2	Afavorir l'accés de la infància i joventut a experiències educatives, en especial destinades a l'aprenentatge de valors, competències de vida i hàbits saludables.	INDICADOR 1: Nº d'experiències educatives realitzades: un mínim de 1 al mes (tallers, etc.). INDICADOR 2: Nº d'infants i joves participants inscrits en el projecte cada mes - un mínim de 30 (ràtio 1:15) INDICADOR 3: % d'infants i joves que participen en les experiències educatives s'identifiquen com noies - 50% INDICADOR 4: % d'assistència de les persones participants a totes les experiències educatives de la temporada - un mínim de 80%.		
RESULTAT 3	Aconseguir una participació activa dels infants i joves a la seva comunitat.	INDICADOR 1: Nº d'accions comunitàries definides i implementades pel grup Barça Activa't - un mínim d'1 per temporada. INDICADOR 2: % d'infants i joves inscrits en el projecte que participen activament en el Projecte Participatiu Comunitari - un mínim del 75%	Registres amb les dades i fotos de les accions realitzades.	

		INDICADOR 3: N° de col·laboracions de voluntariat en el que han participat infants i joves - un mínim d'1 per temporada.		
		INDICADOR 4: % d'infants i joves inscrits en el projecte que participen activament en cada una de les col·laboracions de voluntariat - 75%		
RESULTAT 4	Implementar el 80% del plans educatius individuals (PEI) definits per cada participant, tot reforçant la creació de l'espai SEGUR Barça Activa't.	INDICADOR 1: % de participants que tenen PEI definit a l'inici de la temporada - 100%	Registres / Informes del Projecte.	
		INDICADOR 2: el 80% de les accions definides en el PEI s'han implementat, fent un seguiment trimestral.		
		INDICADOR 3: les reunions amb tots els actors s'han realitzat a temps (a l'inici i, com a mínim, al final): --- Entrevista amb les famílies / tutors (EE) --- Entrevista amb el jove (EE) --- Presentació del projecte a Serveis Social i Escoles (Coordinació o EE i potencialment FFCB)		
		INDICADOR 4: S'han realitzat, al menys, les següents formacions als participants durant el 1er trimestre --- Mossos: consentiment, armes, delictes digitals per prevenció i per que vegin que Mossos estan per ajudar i protegir-los. --- Consentiment/ed. sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual	Registres amb les dades i fotos de les accions realitzades.	
RESULTAT 5	Coordinar i visualitzar el projecte en el territori.	INDICADOR 1: 100% d'assistència a les reunions de coordinació (Coordinació de Projecte de la Fundació i Coordinació de les contraparts implementadores) - un mínim de 1 reunió per mes / municipi.	Actes de les reunions.	

		INDICADOR 2: 100% d'assistència a les reunions / formacions presencials per part de la coordinació i equips educatius de l'entitat implementadora de forma presencial a la província de Barcelona --- Reunions de seguiment trimestral: abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a mitjans de juny		
		INDICADOR 3: N° de visualitzacions del projecte a cada municipi - un mínim de 9 / temporada / municipi. Totes han d'estar aprovades per la Fundació i s'han de compartir amb la Fundació.. Son accions de difusió, penjada de cartells, aparicions a XXSS, entrevistes a mitjans audiovisuals, aparicions a les webs dels ajuntaments o entitats implementadores, etc.	Registres / Informes del Projecte. Enllaços a XXSS i exemples de cartelleria	
		INDICADOR 4: Com a mínim, la documentació d'una història de vida/ cas d'èxit per part de l'entitat implementadora.	Informe, incloent fotos i potencialment reportatge audiovisual.	

ACTIVITATS R1	ACTIVITAT	RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
101	Formar als equips educatius de les contraparts implementadores en la metodologia SportNet i en com implementar el projecte al terreny. Un mínim de 3 persones per municipi / entitat: la coordinadora del projecte i 2 persones de l'equip educatiu.	Equip de SPN de la FFCB + Referents SPN del territori + Espai i despeses de formació	TBC	Fundació FCBarcelona - coordinació de projecte
102	Dinamitzar sessions en la metodologia SportNet: 2 dies / setmana / grup, 2 hores per dia.	Espai municipal/centre educatiu + Equip educatiu + equipacions i material esportiu	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora

ACTIVITATS R2	ACTIVITAT	RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
201	Organitzar experiències educatives: un mínim de 1 activitat / mes / grup. Les activitats d'aprenentatge poden ser diverses, adaptant-se al context - pot incloure sortides culturals, històries de vida, etc.	Espai municipal/centre educatiu + Equip educatiu + Entitat col·laboradora + despeses de formalització de les activitats	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
ACTIVITATS R3	ACTIVITAT	RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
301	Realitzar els projectes participatius comunitaris - un mínim d'1 per temporada.	Equip educatiu + Entitats col·laboradores del municipi	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
302	Realitzar les activitats de voluntariat al territori - un mínim d'1 per temporada. - identificar entitats que necessitin voluntariat per organitzar activitats a la comunitat - derivar els participants del projecte a aquestes entitats - crear oportunitats de voluntariat pels participants del projecte	Equip educatiu + Entitats col·laboradores del municipi	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
ACTIVITATS R4	ACTIVITAT	RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
401	Realitzar les reunions amb tots els actors en l'educació del participant: --- Entrevista amb les famílies / tutors (EE) --- Entrevista amb el jove (EE) --- Presentació del projecte a Serveis Social i Escoles (Coordinació o EE i potencialment FFCB)	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + participants i famílies + Centres educatius + Serveis Socials	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
402	Definir els plans individualitzats de tots els participants.	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu)	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
403	Implementar i fer seguiment i avaluació dels plans individualitzats de tots els participants.	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu)	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora

404	Realitzar les formacions requerides als participants durant el 1er trimestre --- Mossos: consentiment, armes, delictes digitals per prevenció i per que vegin que Mossos estan per ajudar i protegir-los. --- Consentiment/ed. sexoafectiva, pornografia, ASI i explotació sexual	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + Mossos Esquadra i Entitat local	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
ACTIVITATS R5	ACTIVITAT	RECURSOS	COSTOS	RESPONSABLE
501	Confirmar espai Barça Activa't al municipi. Confirmar horari.	Espais municipals	TBC	Ajuntament
502	Fer pre-inscripcions i inscripcions	Fulls d'inscripció, assegurança, etc. + PC	TBC	Entitat implementadora
503	Realitzar reunions de coordinació i seguiment, entre la Coordinació de Projecte de la Fundació i la Coordinació del Projecte de les contraparts implementadores al municipi - un mínim de 1 per mes / municipi.	Coordinació FFCB + Coordinació municipi + recursos per fer reunions telemàtiques + desplaçaments	TBC	Fundació FCBarcelona - coordinació de projecte
504	Realitzar les reunions trimestrals presencials per part de la coordinació per part de l'entitat implementadora de forma presencial a Barcelona--- Abans de Nadal--- Abans de Setmana Santa--- Juny	Coordinació FFCB + Coordinació i Equip Educatiu d'entitat implementadora del municipi + desplaçaments	TBC	Fundació FCBarcelona - coordinació de projecte
505	Realitzar enquestes d'avaluació a l'inici i final de temporada. - Equips educatius / tutories / famílies sobre els participants - Autoavaluació dels participants	Equip educatiu + Enquestes / Mòbils + Participants	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora
506	Realitzar i entregar a la Fundació els informes tècnics i econòmics segons conveni.	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	TBC	Coordinació de Projecte de la entitat implementadora

507	Realitzar les diferents visualitzacions del projecte al territori: XXSS, material imprès a centres educatius i espais municipals, participacions als mitjans de comunicació locals, etc. - un mínim de 9 / temporada / municipi. Totes han d'estar aprovades per la Fundació. Aquest punt inclou la publicitat del projecte dins del municipi a l'inici del projecte	Plantilles estàndard del projecte. (FFCB) Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC + accés a XXSS	TBC	Ajuntament + Entitat implementadora
508	Realitzar un mínim d'1 informe d'història de vida d'algun participant del municipi	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC	TBC	Entitat implementadora (equip de coordinació i equip educatiu) + PC

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
Ctra. Nacional 340, km 1249
08980 Sant Feliu de Llobregat
93 685 20 39
G-58014838



Oferta nº : 31-2024/2025

PRESSUPOST IMPLEMENTACIÓ PROJECTE BARÇA ACTIVA'T A ESPLUGUES DE LLOBREGAT
CURS 2025-2026

Dades client:
Fundació Barça
C/ Aristides Maillol, s/n
carrer Aristides Maillol, s/n, 08028 Barcelona,
G-60627445

Detall servei: Implementació projecte Barça Activa't al municipi d'Esplugues de Llobregat.
Període: 6 de setembre 2025 a 15 de juny de 2026
Dedicació: 2 sessions setmanals de 2 hores intervenció directa més hores de treball intern per monitor més coordinació i gestió

Concepte	Detall	Quantitats	Cost unitat	Cost total
Recursos humans				
Monitor 1	2 sessions de 2 hores/setmana (+ 30' abans i després) més 2,5 de treball intern= 8,5 h. Dins les hores de treball intern s'inclouen les hores de formacions, sessions de seguiment, reunions, etc.	1	7.618,00 €	7.618,00 €
Monitor 2		1	7.618,00 €	7.618,00 €
Subtotal				15.236,00 €
Tasques de coordinació i gestió				
Coordinació		1	3.030,00 €	3.030,00 €
Gestió projecte		1	1.500,00 €	1.500,00 €
Subtotal				4.530,00 €
Experiències educatives i projecte comunitari				
		1	720,00 €	720,00 €
Subtotal				720,00 €
Desplaçaments				
		1	405,00 €	405,00 €
Subtotal				405,00 €
Assegurances				
Assegurança accident participants		30	18,00 €	540,00 €
Subtotal				540,00 €
Despeses administratives				
Gestoria, telefonia i vigilància salut	Contractació, formació PRL, confecció nòmines, etc.	9	60,00 €	540,00 €
Subtotal				540,00 €
TOTAL				21.971,00 €

Activitat exempta d'IVA segons l'article 20-1-13 de la Llei 37/92

En cas d'acceptació, preguem retorneu aquest document per fax degudament signat i segellat.
Fax, 93 632 75 92

Sant Feliu de Llobregat, 6 de maig 2025



**FUNDACIÓ
BARÇA**

Cap **nena**
nen fora de joc

ANNEX2

MÉS QUE UN CLUB

Fundació FC Barcelona
Travessera de les Corts, 51-55
Planta 2, Porta 5B
08028 Barcelona, Spain
+34 934 967 551



INFORME DE SEGUIMENT / FINAL

1. ENTITAT

1.1. Nom entitat

1.2. Persona de contacte

1.2.1. Nom

1.2.2. Càrrec

1.2.3. Correu electrònic

1.2.4. Telèfon

2. PROJECTE

2.1. Títol del projecte

2.2. Breu resum (màxim 300 paraules)

2.3. Àrea geogràfica

2.4. Període de seguiment (del present informe)

2.5. Objectius

2.5.1. General

2.5.2. Específic

2.6. Perfil de les persones participants (màxim 100 paraules)

2.7. Persones participants

2.7.1. Directes: infància i joventut

GÈNERE	Número	Percentatge
Nen/Noi		
Nena/Noia		
No binari*		
TOTAL		

EDAT	Número	Percentatge
0-6 anys		
7-12 anys		
13-17 anys		
18 -25 anys		
TOTAL		

DISCAPACITAT	Número	Percentatge
Sí		
No		
TOTAL		



Si s'escau, afegir-hi la informació sobre la procedència, lloc de residència, nivell d'estudis, etc.

MENSUAL	Oct.	Nov.	Des.	Gen.	Febr.	Març	Abr.	Maig	TOTAL	MITJANA
Inscripcions Nº										
Assistència %										

2.7.2. Directes: adults

Si s'escau, en funció del projecte (segons matriu inicial)

GÈNERE	Número	Percentatge
Home		
Dona		
No binari*		
TOTAL		

DISCAPACITAT	Número	Percentatge
Sí		
No		
TOTAL		

Si s'escau, afegir-hi la informació sobre la procedència, lloc de residència, nivell d'estudis, etc.

2.7.3. Indirectes

Si s'escau- Incorporar-hi només les persones participants indirectes si queda clar quin és el seu benefici i com el projecte les pot comptabilitzar, d'acord amb la proposta presentada.

PERFIL	Gènere	Número	Percentatge	Comentaris (en què es beneficien)
Exemple: cuidadors, educadors/es, docents, altres.	Home			
	Dona			
	No binari			
Exemple: cuidadors, educadors/es, docents, altres.	Home			
	Dona			
	No binari			

PERFIL	Discapacitat	Número	Percentatge	Comentaris (en què es beneficien)
Exemple: cuidadors, educadors/es, docents, altres.	Sí			
	No			
Exemple: cuidadors,	Sí			
	No			

educadors/es, docents, altres.				
-----------------------------------	--	--	--	--

2.8. Consecució d' indicadors d' Objectiu Específic i Resultats

OBJECTIU ESPECÍFIC:			
INDICADOR-1:			Comentaris
Previst:	Real:	Grau de compliment:	
INDICADOR-n:			Comentaris
Previst:	Real:	Grau de compliment:	

RESULTAT 1:			
INDICADOR-1:			Comentaris
Previst:	Real:	Grau de compliment:	
INDICADOR-n:			Comentaris
Previst:	Real:	Grau de compliment:	
ACTIVITATS		Comentaris	
Activitat 101: <i>descripció</i>			
Activitat 102:			
Activitat 10n: <i>descripció</i>			

RESULTAT 2:			
INDICADOR-1:			Comentaris
Previst:	Real:	Grau de compliment:	



INDICADOR-n:			Comentaris
Previst:	Real:	Grau de compliment:	
ACTIVITATS	Comentaris		
Activitat 201: <i>descripció</i>			
Activitat 202:			
Activitat 20n: <i>descripció</i>			

...

2.9. Valoració general del projecte: assoliments, dificultats i canvis significatius

2.9.1. Assoliments

(màxim 300 paraules)

2.9.2. Dificultats / Reptes

(màxim 300 paraules)

2.9.3. Canvis significatius respecte al marc conceptual

(màxim 300 paraules)

2.10. Propostes de millora del projecte

(màxim 300 paraules)

2.11. Seguiment i Avaluació

(màxim 300 paraules per explicar les eines utilitzades per a fer el seguiment i si s'ha fet o es planteja fer una avaluació del projecte)

3 ANNEXOS

3.1 Annex I: Cronograma (planificat vs real)

3.2 Annex II: Pressupost (resum i llistat del detall)

3.3 Annex III: Activitats / Experiències

SESSIONS de SPORTNET				PARTICIPACIÓ						
DATA	SESSIÓ	UBICACIÓ	COMENTARI	TOTAL	Nº Nen	% Nen	Nº Nena	% Nena	Nº NB	% NB
TOTAL	XX									



EXPERIENCIES EDUCATIVES				PARTICIPACIÓ						
DATA	SESSIÓ	UBICACIÓ	Descripció Activitat	TOTAL	Nº Nen	% Nen	Nº Nena	% Nena	Nº NB	% NB
TOTAL	XX									

SESSIONS de PPC				PARTICIPACIÓ						
DATA	SESSIÓ	UBICACIÓ	COMENTARI	TOTAL	Nº Nen	% Nen	Nº Nena	% Nena	Nº NB	% NB
TOTAL	XX									

4 DATA, SIGNATURA, SEGELL

* En cas de disposar de la dada.



JUSTIFICACIÓ - INFORME PRESSUPOSTARI (RESUM)								
Partida Codi	PARTIDES	Núm Unitats	Cost Unitari	Pressupost (euros)	Executat (euros)	Executat %	Saldo	Comentaris
	RRHH			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
	EXEMPLE: Coordinació			0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	Serveis professionals (equip educatiu, coordinació, gestió projecte,...)			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
	EXEMPLE: Tècnic			0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	Altres Serveis professionals			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
	EXEMPLE: Comunicació			0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	Viatges i estades			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
	EXEMPLE: Desplaçament per la formació inicial			0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	Actes / Esdeveniments			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
	EXEMPLE: Picnic del Projecte Participatiu			0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	Assegurances			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	Altres			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
				0,00 €		#¡DIV/0!	0,00 €	
	TOTAL			0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	



**BARÇA
FOUNDATION**

No **child** offside

Atenció: Emplenar només els espais NO sombreads

Atenció: Emplenar només UNA LÍNEA PER COMPROVANT

LLISTAT DE COMPROVANTS.

No d'Ordre	Data	Emissor	Concepte	Partida pressupost	Despeses fetes en Euros
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
			TOTALS		0